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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy 

przyłącza ciepłowniczego dwuprzewodowego do budynku mieszkalnego 

komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Fabrycznej  05-860 JÓZEFÓW  

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe. 
 

Należy wykonać następujący zakres robót: 

 

- roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 

- roboty w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie kształtowania terenów 

zielonych 

- roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

- roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg 

- instalowanie systemu alarmowego 

- izolacja cieplna 

 

W zakres Robót wchodzi przekazanie wymienionej siec i do eksploatacji. 

 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

W zakresie prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:  
a) Geodezyjną Inwentaryzacje Powykonawczą wykonaną zgodnie z ustawą 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, zawierającą, co najmniej:  
- Stronę tytułową.  
- Schemat powykonawczy sieci z naniesionymi i ponumerowanymi 

wszelkimi punktami charakterystycznymi rurociągów.  
- Zestawienie charakterystycznych punktów sieci (mufy , kolana, 

zawory, itp) ułożonych zgodnie z kolejnością występowania w terenie z 
podaniem numeru, współrzędnych kartograficznych, odległości 

narastająco, średnica, nazwa. 

- Profil podłużny sieci. 

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa z przebiegiem trasy,   
b) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie 
kompletu dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiającego i aktualizację 
poprzez 

umożliwienie projektantowi (działającemu na zlecenie zamawiającego) w ramach 

nadzoru autorskiego w razie zaistniałych konieczności wprowadzania zmian. Po 
zakończeniu zadania Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 
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W zakresie robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 

a) Wdrożenie założeń Projektu Organizacji Ruchu poprzez: 

- układanie i demontaż obejść i objazdów, 

- ustawianie i zdejmowanie tablic i znaków drogowych, 

- ogrodzenie barierkami stałymi wykopów, 

- ustawianie kładek dla pieszych nad wykopami, 

- oświetlenie barier w przypadku gdy zakłada to projekt organizacji 

ruchu.  
b) Zabezpieczenie wykopów w przypadku wystąpienia zagrożenia obsunięciem 

się ścian wykopu.  
c) Ułożenie (jeżeli przewiduje to projekt) rur osłonowych   
d) Zapewnienie, jeżeli jest to wymagane nadzoru archeologicznego podczas 

prowadzenia prac ziemnych. 

 

Ponadto należy wykonać następujące roboty tymczasowe 

- wspólne dla wszystkich robót: 

- prace pomiarowe i pomocnicze; 

- wykonanie kładek dla pieszych i pomostów typu ci ężkiego; 

- ułożenie pryzm piasku; 

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopów barierkami ochronnymi; 

- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem  (w miejscach 

zagrożenia); 

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych; 

- wygrodzenie terenu; 

- zabezpieczenie terenu budowy; 

 

- dla robót w zakresie burzenia i rozbiórki, robót ziemnych: 

- oczyszczenie demontowanych elementów; 

- przecinanie zbrojenia elementów rozbiórkowych;  
- rozbiórka nisz kompensacyjnych i załamań (płyty prefabrykowane, ściany 
żelbetowe); 
- cięcie nawierzchni utwardzonej; 

- przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania;  
- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z 

rozbiórki;  
- wycinka krzewów; 

- zdjęcie humusu i zabezpieczenie miejsca składowania; 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu;  
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniające 

bezpieczne warunki realizacji robót;   

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę;  
- niwelacja dna wykopu, oczyszczenie z kamieni, przygotowanie podłoża i 

wykonanie robót ziemnych pomocniczych w wykopie i na od kładzie;  
- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu;  
- wyrównanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z 

wyrównaniem powierzchni terenu;  
- poszerzenia i pogłębienia wykopów w miejscach połączeń, stref 

kompensacyjnych; 

- drogi montażowe – montaż i demontaż 
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- dla robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów 

- wykonanie zadaszenia niezbędnego do prac montażowych; 

 
- dla robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg 

- montaż i demontaż szalunków (np. przy wykonaniu elementów betonowych  

); 

 

oraz prace towarzyszące 

- wspólne dla wszystkich robót: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze; 

- geodezyjne wytyczanie; 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót; 

 

- dla robót w zakresie burzenia i rozbiórki, robót ziemnych: 

- zabezpieczenie drzew (systemy korzeniowe, pnie i korony drzew) na czas 

robót; 

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia ist niejącego uzbrojenia; 

- wyznaczenie krawędzi wykopów;  
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki, gr uzu, złomu, ziemi 

odpowiednio na miejsce składowania lub do utylizacji, wyładunek;  
- zabezpieczenie odciętych końcówek istniej ących instalacji przed 

zanieczyszczeniem; 

- rozbiórka podsypek; 

- przy wykonaniu zasypki - zagęszczenie gruntu; 

- przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu ma teriału zamiennego;  
- przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, 

przewóz gruntu samochodami samowyładowczymi i wyładunek w 
miejscu składowania;  

- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek 
w miejscu wbudowania;  

- montaż i demontaż podwieszenia istniejącego uzbrojenia podziemnego w 
miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi;  

- montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu podziemnym w 
miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi;  

- ułożenie folii na kablach nn; 

- przekucia; 

 
- dla robót w zakresie usuwania gleby, robót w zakresie kształtowania terenów 

zielonych: 

- karczowanie pni drzew; 

- rozdrobnienie gałęzi, konarów i li ści rozdrabniarką; 

- wywóz gałęzi, karpiny i drewna; 

- zasypanie dołu po korzeniu z ubiciem; 

- wyrównanie i bronowanie; 

- nawożenie; 

- uwałowanie;  
- pielęgnacja trawników, przesadzonych drzew, krzewów i żywopłotów w 

okresie do Przejęcia Robót; 

 

- dla robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów:  



[Wpisz imię i nazwisko autora] 
 

6 

- przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do 
wykonania warstwy ochronnej wokół przewodu (wymiana gruntu);  

- wykonanie podsypki i obsypki rurociągów z zagęszczeniem; 

- ułożenie taśmy ostrzegawczej; 

- kontrola rur pod względem poprawności działania systemu alarmowego; 

- ułożenie rurociągów  z rur i elementów preizolowanych;  
- wbudowanie na montowanych rurociągach potrzebnej ilości kształtek, 

redukcji,  
odgałęzień, muf, armatury;  

- montaż rurociągów z rur i kształtek stalowych; 

- montaż odpowietrzeń w węzłach; 

- wypełnienie złączy (muf) pianką; 

- montaż końcówek termokurczliwych; 

- cięcie, fazowanie rur stalowych; 

- czyszczenie, suszenie końcówek rur stalowych; 

- osuszanie muf; 

- oczyszczanie materiałów; 

- wykonanie połączeń spawanych; 

- badanie defektoskopowe (RTG lub ultradźwiękowe) złączy rur stalowych; 

- wykonanie przejść przez ściany i montaż pierścieni uszczelniających; 

- wykonanie podłączeń do istniejącej sieci co; 

- płukanie sieci; 

- oznakowanie uzbrojenia; 

- napełnienie rurociągów wodą sieciową (uzdatnioną); 

- uruchomienie odcinków sieci; 

- przekucia i przebicia; 

 
- dla robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg  : 

- profilowanie, zagęszczenie i ubicie materiałów drogowych; 

- wykonanie ławy pod krawężniki; 

- wykonanie podsypek i podbudów  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej; 

- wypełnienie spoin piaskiem, zaprawą cementowo- piaskową; 

- pielęgnacja wykonanej nawierzchni;  
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i bada ń w trakcie i po wykonaniu  

                          nawierzchni; 

 

- izolacji cieplnej 

- całość robót związana z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego; 

- całość robót związana z wykonaniem izolacji cieplnej; 

 

1.4. Informacje o terenie budowy. 
 

Plac budowy znajduje się na terenie miasta Józefów. 

 

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót . 
 

Wspólny Słownik Zamówień: 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiór ki. Roboty ziemne. 

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiór ki, roboty ziemne. 
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CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne. 

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi. 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.  
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych.  
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów. 

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 

CPV 45231110-9 Układanie rurociągów. 

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg. 

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników. 

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic. 

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych. 

CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne. 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna. 

 

 

 

1.6. Określenia podstawowe. 
 

Definicje podstawowych terminów :  
Sieć ciepłownicza – Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 

zamontowanymi (armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno-
pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaże, 

konstrukcje nośne sieci nadziemnych itp.).  
Przyłącze ciepłownicze – układ rurociągów j.w. lecz wykonany z rur, kształtek i 
elementów preizolowanych, zgodnie z założeniami technicznymi producenta 

systemu preizolacji.  
System preizolacji – Kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących 
wykonaniu preizolowanych sieci ciepłowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany 
i oferowany przez jednego producenta. Umożliwiający realizowanie w pełni 
funkcjonalnej sieci ciepłowniczej.  
Rura preizolowana – prefabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji 

piankowej i rury osłonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki 

rury przewodowej 
 służące do łączenia z innymi rurami, kształtkami, lub elementami sieci 

preizolowanej.  
Kształtka preizolowana - prefabrykat składający się kształtki przewodowej (kolano, 

zwężka, odgałęzienie, kompensator, zawór itp.), izolacji piankowe j i płaszcza 
osłonowego. Kształtka preizolowana posiada niezaizolowane końcówki służące do 

łączenia z rurami lub innymi kształtkami i elementami sieci preizolowanej.  
Element preizolowany - prefabrykat składający się na system preizolacji niebędący 
rurą ani kształtką preizolowaną.  
Rura przewodowa – rura służąca przesyłaniu czynnika grzewczego. 
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Pianka izolacyjna – pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem 
reakcji odpowiednich związków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury 

przewodowej i będąca na trwałe z nią związana.  
Rura osłonowa – zewnętrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za 

wyjątkiem rur SPIRO) na stałe połączona poprzez piankę izolacyjną z rurą 

przewodową i służąca ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych. Jak 
równie ż przejmująca na cały układ sił ę tarcia gruntu w przypadku sieci 

podziemnej.  
Płaszcz osłonowy - zewnętrzny płaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za 

wyjątkiem rur spiro) na stałe połączony poprzez piankę izolacyjną z kształtką 
przewodową i służący ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych. Jak 

równie ż przejmująca na cały układ tarcie lub opór gruntu w przypadku sieci 
podziemnej.  
Zespół złącza, mufa – jest to komplet elementów służących połączeniu rury 
osłonowej lub płaszcza osłonowego i wypełnienia pianką izolacyjną przestrzeni 

między rurą przewodową a osłonową, w miejscu łączenia (spawania, lutowania, 
zgrzewania) rury lub kształtki przewodowej.  
Instalacja alarmowa – elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacj i 
zawilgocenia i uszkodzenia pianki izolacyjnej. Składająca się z drutów alarmowych 

zatopionych w piance izolacyjnej, elementów łączących, oraz urządzeń 
wykrywających i lokalizujących uszkodzenia i zawilgocenia. 

 

1.7. Wymagania dotyczące robót dodatkowych 
 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych: 
- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu konieczności 

wykonania robót dodatkowych natychmiast po zaistnieniu takiej 
konieczności.  

- Zamawiający decyduje o kwalifikacji robót jako dodatkowe.  
- Zamawiający w przypadku uznania konieczności wykonania robót 

dodatkowych zleci je wykonawcy, lub innemu wykonawcy, lub wykona je 
sam. 

 

2. MATERIAŁY. 
 

Materiały podstawowe:  
Transport materiałów na plac budowy musi odbywa ć się z zachowaniem następujących 

zasad:  
- rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie 

ładowni, w stosach nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia 

rur o ró żnych długościach dłuższe pod krótszymi,  
- rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków 

transportowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę 
osłonową,  

- przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno 

stosować lin czy łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść 

płaszcz lub rurę osłonową, 

- do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm, 
- przechowywać i magazynować je w taki sposób aby zabezpieczy ć je przed 

uszkodzeniem,  
- należy je układać na płaskiej, równej powierzchni, w przypadku stosowania 
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podkładów należy je układać nie rzadziej niż co 5 m i nie dalej niż 40 cm od 
końców,  

- stosy rur nie mogą być wyższe niż 2 m i należy je zabezpieczyć przed 
„rozjechaniem się” poprzez klinowanie, klinami o szerokości min. 10 cm,  

- po miedzy warstwami rur nie należy stosować przekładek, 

- rur przy składowaniu nie wolno krzyżować, 

- zaleca się układać rury tak, aby nalepki na rurach znajdowały się po jednej 

stronie. 

 

Materiały pozostałe:  
- materiały dostarczone przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie atesty i 

aprobaty wymagane odrębnymi przepisami,  
- powyższe atesty i aprobaty wykonawca dostarczy zamawiającemu przed 

odbiorem robót w których materiały te zostały użyte,  
- materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta,  
- w razie wbudowania lub użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania 

w - budownictwie lub wadliwych wykonawca na własny koszt dokona ich 

wymiany na właściwe,  
- wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o odkrytych wadach 

zastosowanych materiałów i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostały 
już odebrane przez Zamawiającego.  

- materiały zastosowane do odtworzenia terenu lub majątku osób trzecich w 

zakresie realizowanego zadania lub naprawy szkód wyrządzonych przez 
wykonawcę nie mogą być gorszej jakości ani stanu niż istniejące wcześniej,  

- stosowane materiały muszą odpowiadać właściwym Polskim i Europejskim 

Normom oraz przepisom ochrony środowiska. 
 

2.1 Materiały w zakresie budowy rurociągów  
Materiały zgodnie z Zestawieniem materiałów zawarty m w Projekcie Budowlanym. 

Dostarczane zespoły rurowe powinny być rurami montowanymi z rur stalowych, 

poliuretanowej pianki izolacji termicznej i zewnętrznego płaszcza z wysoko 

szczelnego polietylenu, posiadać przewody do systemu alarmowego i być wykonane 

zgodnie z najbardziej aktualna normą PN-EN 253.  
Kształtki powinny być wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normą PN-EN 448. 

Zespoły złącza powinny być wykonane z najbardziej aktualna normą PN-EN 489. 

Ponadto materiałami dla robót s ą: 

- rury i kształtki stalowe 

- zawory kulowe z końcówkami do wspawania 

- bloczki betonowe 

- piasek 

 

2.2 Materiały w zakresie robót ziemnych i nawierzchni dróg  
W odniesieniu do zasypki w strefie rurociągu (tarcia) powinny być spełnione 
następujące wymagania:  
-wielkość ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm,  
-czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, 

grudek mułu oraz resztek roślin,  
-kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które 

mogłyby uszkodzić płaszcz rurociągu lub złącza,  
-tarcie:  zaleca  się stosować takie  materiały  zasypki,  które  pozwolą na  uzyskanie  
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wymaganego w projekcie współczynnika tarcia i które można zagęścić w 
wymaganym stopniu, przy minimalnym: zużyciu energii,  

- zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał 

zasypki  
pod drogami, ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. powinien być 

zagęszczony do takiego poziomu, w którym będzie miał taką samą nośność, 
jaką ma grunt poza wykopem. 

Ponadto materiałami dla robót są: 

- kostka betonowa nowa i z odzysku 

- płyty betonowe – trylinka nowe i z odzysku 

- kostka brukowa nowa i z odzysku 

- obrzeża betonowe nowe i z odzysku 

- krawężniki betonowe nowe i z odzysku 

- beton 

- tłuczeń 

- piasek 

- cement 

- mieszanka mineralno-bitumiczna 
 
 

2.3 Materiały w zakresie kształtowania terenów zielonych 

Do rekultywacji trawników należy używać ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi 

nawozami. 

 

 

2.5 Materiały w zakresie izolacji cieplnej 

Materiały termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci ciepłowniczych 

powinny być: 

- wytrzymałe na działanie temperatury 150
0
 C bez zmian ich własności 

użytkowych, w czasie nie krótszym od założonej trwałości elementu 
izolowanego,  

- chemicznie obojętne w stosunku do materiału z którego jest wykonany 
element izolowany,  

- odporne na chemiczne działanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki 

biologiczne, 

- nietoksyczne i łatwe w użyciu.  
Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urz ądzeń powinny 

ponad to spełniać wymagania ochrony p.poż., nie powinny być łatwo zapalne i 

szybko rozprzestrzeniające ogień.  
Potwierdzeniem spełnienia przez określony materiał termoizolacyjny wymienionych 

powyżej wymagań powinno być świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wydane przez upoważnioną instytucję.  
Izolacji i okładzin izolacji nie wolno wykonywać z materiałów organicznych, ze 
względu na możliwość zwilgocenia.  
Materiały izolacyjne nie powinny zawierać siarki ogólnej powyżej 4 g/kg. 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY. 
 

Sprzęt i maszyny, oraz środki transportu nazywane dalej sprzętem stosowane w 
trakcie realizacji zadania muszą odpowiadać następującym wymaganiom:  
- używany sprzęt musi posiadać wymagane stosownymi przepisami rejestracje 
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i dopuszczenia,  
- sprzęt musi być sprawny technicznie i nie stwarzać zagrożenia dla jego 

operatorów, oraz ludzi przy nim pracujących, a także wykorzystywany 

zgodnie z jego przeznaczeniem,  
- sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów posiadających odpowiednie 

uprawnienia i przeszkolenia.  
- gabaryty, tonaż, udźwig i inne parametry stosowanego sprzętu muszą być 

dostosowane do specyfiki prowadzonych robót.  
- wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób u życia sprzętu, 

oraz organizację czasu jego pracy.  
- wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia 

niewłaściwego, lub w niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego 

użycia. I pokrywa z własnych środków powstałe w ten sposób roszczenia 
Zamawiającego i osób trzecich. 

 

Zgodnie z założoną technologią do wykonania robót modernizacyjnych sieci 
ciepłowniczej proponuje się użyć następującego sprzętu:  
- koparka 
- spycharka 

- dźwig 

- sprężarka powietrza 

- walec wibracyjny samojezdny 

- ubijak spalinowy 

- zestaw spawalniczy 

- spawarka 

- układarka mas bitumicznych, 

Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 

 

4. TRANSPORT 
 

Zgodnie z założoną technologią do wykonania robót modernizacyjnych sieci 
ciepłowniczej proponuje się użyć następujących środków transportowych:  
- samochód samowyładowczy 

- samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy 

- przyczepa dłużycowa 

- przyczepa skrzyniowa 

- ciągnik kołowy 

Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki szczegółowe realizacji robót – przyłącze cieplne 

 
 

Zakres robót objęty niniejszą ST jest określony w przynależnym Projekcie 
Budowlanym (Opis techniczny + Rysunki). 
Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowę osiedlowej sieci cieplnej w Józefowie 
ul. Fabryczna 

Sieć cieplną wykonać w technologii rur preizolowanych. 
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Trasę sieci cieplnej poprowadzić jak przedstawiono na załączonych rysunkach w 
Projekcie Budowlanym. 
Na czas realizacji robót wykonać tymczasową organizację ruchu i oznakowanie 
miejsca robót.  
Roboty prowadzić przy następujących założeniach: 

- dojazd do placu budowy zgodnie z istniejącym oznakowaniem  
- Wykonawca powiadomi mieszkańców ulicy objętej zastępczą organizacją ruchu o 
rozpoczęciu robót i utrudnieniach związanych z robotami oraz uzgodni dojazd do 
posesji  
- prace wykonywane w obrębie wejść i wjazdów do posesji należy wcześniej 
uzgodnić z właścicielami tych posesji.  

 

Przed zajęciem pasa drogowego należy:  
- uzyskać w Zarządzie Dróg pisemne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 
uzgadniając termin zajęcia  
- wykonać i ustawić oznakowanie w określonych miejscach wskazanych projektem.  
Miejsca ustawienia znaków drogowych w terenie należy wybierać indywidualnie w 
zależności od sytuacji. Ustawiając oznakowanie należy kierować się następującymi 
zasadami:  
- znaki i tablice nie mogą zasłaniać istniejących znaków drogowych, 
informatorów i sygnalizacji świetlnej  
- nie mogą zasłaniać widoczności w rejonie skrzyżowania  
- znaki drogowe użyte do oznakowania robót powinny mieć wymiar o jedną grupę 
wyższy niż znaki ustawione na stałe.  
W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrolę ustawienia 
zabezpieczenia i oznakowania zastępczego, a stwierdzone usterki niezwłocznie 
likwidować. Za oznakowanie na terenie budowy odpowiada Wykonawca.  
Po zakończeniu robót należy przywróci ć teren do stanu pierwotnego i przekazać 
Zarządcy drogi. 

 

Całość robót wykonywać zgodnie z Projektem Budowlanym, wytycznymi 

technologii wybranego systemu preizolacji oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, a także z nowoczesną sztuką budowlaną. 

 

5.2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 
 

Roboty obejmują wykonanie rozbiórki nawierzchni oraz roboty ziemne . 

Rozbiórkę nawierzchni należy wykonywać w zakresie niezbędnym do wykonania 

przyłącza. 

Po zakończeniu robót należy nawierzchnie odbudować. 
Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego wbudowania należy 
złożyć obok wykopu.  
Materiały pochodzące z rozbiórek, jak np. gruz wywieźć. Materiały z rozbiórki 
przeznaczone do utylizacji wywieźć i utylizować.  
Odległość odwozu gruzu i materiału przeznaczonego do utylizacji Wykonawca 
ustali we własnym zakresie. 

 

Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów należy wykonywać sposobem ręcznym. 

Należy unikać składowania materiałów budowlanych w zasięgu systemów 

korzeniowych drzew i krzewów. Ewentualne drogi montażowe wytyczyć w taki 

sposób, aby możliwy był wzrost i rozwój drzew zlokalizowanych w obrębie 
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budowy. Wszystkie prace wykonywać w bezpiecznej odległości od istniejących 

drzew, aby nie narażać je na uszkodzenia typu: 
 

 

łamanie gałęzi, nieprawidłowe cięcia, odarcia i okaleczenia kory, przysypania pnia, 

odsłonięcia korzeni. Maksymalnie skróci ć czas otwartych wykopów wokół drzew i 

nie narażać korzeni na przesuszenie. 

 

Drzewa i krzewy sąsiadujące z terenem budowy na czas robót należy zabezpieczyć 

zgodnie z Inwentaryzacją zieleni. Zabezpieczenie na czas robót obejmuje ochronę 

systemów korzeniowych, pni i koron drzew. Wskazane w Inwentaryzacji zieleni 

drzewa do zabezpieczenia należy odeskować do wysokości dolnych gałęzi. 

Odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i powinno być zamocowane w 

sposób nie szkodzący drzewom (poprzez odrutowanie lub linami włókiennymi. bez 

u życia gwoździ). Pnie drzew przed odeskowaniem owinąć matami słomianymi, 

trzcinowymi lub innymi miękkimi materiałami izolacyjnymi. Drzewa iglaste i 

krzewy otoczyć siatką. Przycięcia koron zastosować przy drzewach i krzewach, jeśli 

zaistnieje konieczność usunięcia gałęzi uniemożliwiających wykonanie prac 

budowlanych. Cięcie wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, nie 

powodując okaleczeń i obłamań. Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów winny by ć 

wykonywane przez specjalistyczne firmy ogrodnicze. Uszkodzone korzenie należy 

przyciąć i zabezpieczyć odpowiednim środkiem grzybobójczym. 

 

Drzewa i krzewy, które koliduj ą bezpośrednio z prowadzonymi robotami 
remontowymi należy usunąć lub przesadzić. 

 

Wykopy wykonać na odkład i z wywozem gruntu. Miejsce i odległość odwozu 

gruntu z wykopów Wykonawca ustali we własnym zakresie. Z terenów zielonych 
należy zdjąć humus i zabezpieczyć miejsce składowania. 

 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć sieć cieplną. Wykopy 
prowadzić zgodnie z tyczeniem i według Warunków Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót. Przed przystąpieniem do wykopów należy wykonać przekopy 
kontrolne, celem dokładnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. 

 

Roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie 

pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. Skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przed 

zasypaniem wykopu zabezpieczenia zdemontować. W miejscu skrzyżowania z 

siecią c.o. na kablach energetycznych nn należy zamontować (pod nadzorem 

użytkownika) rury osłonowe. Długość rury osłonowej powinna być taka, aby 

chroniła kabel min. 0,5m licząc od bocznej krawędzi ciepłociągu z każdej strony. 

Nad kablami należy ułożyć folię. 

 

Istnieje możliwość występowania kolizji nie zinwentaryzowanych i nie 
występujących na planach, przez co nie wykazanych w Projekcie Budowlanym lub 

niezgodność w ich posadowieniu wysokościowym. Dlatego należy zachować 
szczególną ostrożność podczas robót ziemnych. Ewentualne kolizje wymagaj ące 

zmian będą rozwiązywane. 

 

Wykonać niwelację dna wykopu, oczyszczenie z kamieni i przygotowanie podłoża. 
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Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę. 

 

Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności oraz 
wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy je przysypać 
warstwą piasku, a następnie  
zasypać gruntem do poziomu istniejącego terenu. Zasypkę wykopów wykona ć 
gruntem z odkładu i gruntem dowiezionym. Zasypkę zagęścić. 

 

5.2.1. Rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50x  7cm 
 

Należy rozebrać chodniki z płyt betonowych 50x50x7cm wraz z podsypką 
piaskową. Materiał nadający się do ponownego wbudowania składać na poboczu, 
gruz wywieźć. 
 
 
 

 

5.2.2. Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej wraz  z podbudową 
 

Należy rozebrać nawierzchnię z kostki brukowej wraz z podbudową. Materiał 
nadający się do ponownego wbudowania składać na poboczu, gruz wywieźć. 

 

 

5.2.4. Rozbiórka krawężników wraz z ław ą betonową 
 

Należy rozebrać krawężniki betonowe 20x30cm wraz z ławą betonową i podsypką 
cementowo-piaskową. Materiał nadający się do ponownego wbudowania składać na 

poboczu, gruz wywieźć. 

 

5.2.5. Rozbiórka obrzeży betonowych 
 

Należy rozebrać obrzeże betonowe wraz z podsypką piaskową. Materiał nadający 
się do ponownego wbudowania składać na poboczu, gruz wywieźć. 

 

5.2.6. Wykopy z wywozem gruntu 
 

Na trasie przyłącza należy wykonać wykopy z wywozem gruntu. 

 

5.2.7. Wykopy na odkład 
 

Na trasie przyłącza należy wykonać wykopy na odkład. 

 

5.2.9. Demontaż elementów betonowych z wywozem 
 

Należy wykonać demontaż elementów betonowych. Materiał pochodzący z 
demontażu odwieźć. W cenie jednostkowej należy ująć roboty towarzyszące takie 
jak np. zamurowania i 
uzupełnienia tynków oraz uzupełnienia izolacji pion owej ścian. Roboty wykonać 
zgodnie z Projektem Budowlanym. 

 

5.2.10. Demontaż rurociągu stalowego wraz z kształtkami, izolacją i wywozem 
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Należy wykonać demontaż rurociągu z rur stalowych wraz z kształtkami i izolacją. 

Materiał pochodzący z demontażu odwieźć jak opisano w 5.2. W cenie jednostkowej 

demontażu ująć rozbiórkę punktów stałych, ślizgów, poduszek betonowych oraz 
odpowietrzeń. 

 

5.2.11. Zasypka wykopów z zagęszczeniem i przywozem gruntu 
 

Po zamontowaniu rur preizolowanych, sprawdzeniu jakości i szczelności połączeń 
oraz po wykonaniu obsypki wykonać zasypkę wykopów z zagęszczeniem. 

 

5.2.12. Zasypka wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem 
 

Wykonać zasypkę wykopów j.w, lecz gruntem z odkładu. 

 

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie kształtowania 

terenów zielonych 
 

Roboty związane z istniejącym drzewostanem należy wykonać zgodnie z opisem 
zawartym w Inwentaryzacji zieleni.  
Drzewa i krzewy sąsiadujące z terenem budowy należy zabezpieczyć na czas 
prowadzenia robót.  
Drzewa, krzewy i żywopłoty, które koliduj ą bezpośrednio z prowadzonymi 
robotami remontowymi sieci cieplnej należy usunąć lub przesadzić. Wycinkę i 

przesadzenie drzew, krzewów i żywopłotów przeprowadzi ć zgodnie z 

inwentaryzacją zieleni. 

Drewno, karpinę i gałęzie Wykonawca odwiezie w miejsce ustalone we własnym 

zakresie. 

Z terenów zielonych należy zdjąć humus. 

Po zakończonych robotach należy humus rozścielić i odtworzyć trawniki. 

Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Po zakończonych robotach należy rozścielić humus i wykonać trawniki. Trawniki 
wykonać poprzez obsianie terenu mieszanką traw. Na przygotowanym terenie 

należy wysiać ręcznie nasiona traw w ilości 2kg/100 m
2
. Wykonać trawnik siewem 

dywanowym bez nawożenia. 
Po wysianiu nasion całą powierzchnię należy uklepać i uwałować. Trawnik 
pielęgnować. 

 

5.4. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
 

Sieć wykonać z rur i kształtek preizolowanych ze standardową grubością izolacji 
termicznej wyposażonych w przewody impulsowego systemu alarmowego o 

parametrach jak opisano w Projekcie Budowlanym. Rury chronić przed 
uszkodzeniem. 

 

Trasę sieci i usytuowanie wysokościowe rurociągów przedstawiono na załączonych 
rysunkach w Projekcie Budowlanym. Rurociągi sieci cieplnej wykonać z elementów 

wg załączonego schematu montażowego w Projekcie Budowlanym. Zmianę 

kierunków sieci cieplnej zapewnić poprzez zastosowanie kolan prefabrykowanych 
lub muf kolanowych. 
We wskazanych miejscach na załączonym schemacie montażowym i profilu podłużnym 

w Projekcie Budowlanym zamontować zawory odcinające preizolowane oraz zawory 
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odcinające preizolowane z odpowietrzeniem i odwodnieniem górny m. Zawory 

odcinające preizolowane oraz zawory z odpowietrzeniem i odwodnieniem zamontować 

w studzienkach zaworowych.  
Studzienki dla zaworów odcinających preizolowanych oraz dla odpowietrzeń i 
odwodnień preizolowanych oraz studzienkę odwodnienia dolnego wykonać zgodnie 

z załączonymi rysunkami w Projekcie Budowlanym. 
W najniższym i najwyższym punkcie zaprojektowano odwodnienie i odpowietrzenie 
(dotyczy obu rurociągów, zasilającego i powrotnego). 

Rury układać w wykopie na podsypce z piasku o grubości min.10cm nie 

zawierającego gliny, grudek mułu, resztek roślin oraz wielkich ziaren z ostrymi 

krawędziami oraz innych ciał mogących uszkodzić rurę zewnętrzną lub złącza. 

Materiał podsypki piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom materiału zasypki. 

Granulacja piasku powinna wynosić 0,8mm (dopuszczalna jest zawartość do 15% 

ziaren ≤16mm). Podsypkę należy zagęścić. 
Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności oraz 
wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy je przysypać 

warstwą piasku o wysokości min.10cm ponad górną powierzchnią rury zewnętrznej 
i zagęścić. Na warstwie piasku nad każdą z rur ułożyć taśmę ostrzegawczą. 

Wskazane w Projekcie Budowlanym odcinki sieci cieplnej ułożyć w rurach 

osłonowych. Rury preizolowane układać w wykopie, tak aby na każde złącze 

przypadała jedna etykieta (nalepka na złącze) oraz aby druty były w górnej części 

rury. Drut miedziany powinien znaleźć się naprzeciw miedzianego, a drut 

ocynkowany naprzeciw ocynkowanego. Drut ocynkowany winien być usytuowany 

po prawej stronie patrząc w kierunku odbiorcy c.o.  
Podczas montażu rur druty należy chronić przed temperaturą spawania poprzez 
odgięcie ich do tyłu. 
Przy zaistnieniu konieczności skracania sztang rur preizolowanych, cięcie płaszcza 
zewnętrznego wykonać piłą zębatą ręczną lub mechaniczną. Zabronione jest 
używanie do tego celu szlifierek tarczowych, chyba że płaszcz wcześniej został 
przecięty piłą ręczną, a szlifierką wycinamy płaszcz z pomiędzy nacięć. Cięcie 

należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 10
0
C. Po przecięciu i zerwaniu 

płaszcza HDPE z rury stalowej należy usunąć piankę w taki sposób, aby nie zerwa ć 
drutów alarmowych. Rur ę oczyścić z pianki całkowicie na długości w każdą stronę 
po 220mm. Przeciętą rurę stalową należy przygotować do spawania poprzez 
wyrównanie i sfazowanie krawędzi. Rurociągi sieci cieplnej łączyć przez spawanie.  
Minimalna klasa dokładności spawu – III.  
Po wykonaniu robót spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich jakości poprzez 
wykonanie próby radiologicznej zgodnie z wymogami P EC Sp. z o.o. Po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby szczelności spawów można przystąpić do zakładania 
muf. 

Przejścia rur preizolowanych przez ściany wykonać jako szczelne poprzez 

zastosowanie specjalnych pierścieni uszczelniających, a piankę rury preizolowanej 
zabezpieczyć końcówką termokurczliwą. 
Przed uruchomieniem sieci należy przeprowadzić płukanie rurociągów. Płukanie 
rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi użytkownika. 

Montaż rur preizolowanych należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego 

producenta rur. 

Prace montażowe prowadzić pod kontrolą osoby posiadającej stosowne uprawnienia 
budowlane do wykonawstwa oraz certyfikat do prowadzenia i odbioru robót w danej 

technologii systemu preizolowanej sieci.  
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić napełnienie ciepłociągu wodą sieciową 
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(uzdatnioną) oraz rozruch sieci.  
Rury układać w wykopie na podsypce i w obsypce piaskowej z zagęszczeniem. Na 

warstwie piasku nad każdą rurą ułożyć taśmę ostrzegawczą. Wykonać płukanie 
rurociągów i uruchomienie sieci. 

Montaż rur preizolowanych należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego 

producenta rur. 
 
 

5.5. Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg 
 

Po zakończonych robotach należy odtworzyć uprzednio rozebrane

 nawierzchnie. Do 

odtworzenia użyć materiał nowy i z odzysku. 

Materiały zastosowane do odtworzenia terenu lub majątku osób trzecich w zakresie 

realizowanego zadania lub naprawy szkód wyrządzonych przez wykonawcę nie 
mogą być gorszej jakości ani stanu niż istniejące wcześniej. 

Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

Po zakończonych robotach modernizacyjnych należy odtworzyć uprzednio 

rozebraną nawierzchnię asfaltową o grubości do 7cm wraz z podbudową o grubości 
do 30cm chyba, że zarządca drogi w decyzji zajęcia pasa drogowego ustanowi 

inaczej, wtedy należy odtworzyć podbudowę i nawierzchnie zgodnie z w/w decyzją.  
Nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową wykonać po uprzednim wyprofilowaniu 
i zagęszczeniu podłoża. 

 

5.8. Izolacja cieplna 
 

Połączenia z elementami sieci tradycyjnych (komory, istniejące sieci kanałowe), 

uzupełnienia uszkodzonej izolacji cieplnej oraz izolacje cieplne rurociągów wewn 
ątrz budynków wykona ć elementami prefabrykowanymi z wełny mineralnej. 

Izolację cieplną wykonać po zabezpieczeniu antykorozyjnym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopów, podpór ; ułożenia i łączenia 
odcinków rurociągów:  
- Badanie przez oględziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych 

wykopów przed dostępem osób niepowołanych.  
- Badania w zakresie wykonawstwa wykopów zgodnie z  PN-B-06050 z 

uwzględnieniem:  
- sprawdzenia przy użyciu taśmy mierniczej głębokości i szerokości 

wykopów, właściwego rozmieszczenia i wymiarów poszerzeń wykopów 
dla wykonania studzienek oraz złączy elementów rurowych,  

- sprawdzenia przez oględziny podłoża (podsypki) i jego zagęszczenia, 

zgodności z dokumentacją materiałów-użytych do wykonania podłoża, 
sprawdzenia grubości podłoża, jeśli jest ono wykonywane przed ułożeniem 

rurociągów,  
- sprawdzenie zgodności kierunków i wielkości spadków dna wykopów 

przygotowanych do ułożenia rurociągów,  
- Badanie  przez  oględziny  zewnętrzne  stanu  izolacji  przeciwwilgociowej  

konstrukcji  
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budowlanych (podpór stałych, komór - studzienek, fundamentowania podpór 
nadziemnych itp.).  

- Badania w zakresie układania rurociągów (elementów preizolowanych) będą 
obejmować:  
- kontrolę ciągłości systemu alarmowego każdego elementu preizolowanego 

przed ułożeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych,  
- kontrolę czystości wewnętrznej układanych elementów rurowych sieci 

preizolowanej,  
- kontrolę przygotowania elementów preizolowanych do połączenia ze sobą, 

w tym: ustalenie właściwych rzędnych rurociągów i elementów, 

odpowiednie usytuowanie przewodów sygnalizacyjnych w elementach 

sąsiadujących, pomiar odległości między rurociągami oraz minimalnych 

odstępów dla prowadzenia prac montażowych,  
- kontrolę kompletności akcesoriów do wykonania połączeń elementów, które 

muszą zostać nasunięte na elementy preizolowane przed połączeniem 
poszczególnych rurociągów, 

- kontrolę odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem 

procesu  
łączenia elementów rurowych (głównie spawania) na inne elementy systemu, 
preizolowanego (izolację cieplną, rurę osłonową, przewody sygnalizacyjne 

itp.). 

- Badania wykonania połączeń rurociągów przez spawanie będą obejmować:  
- kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek rurociągów 

przygotowanych do wykonania ich połączeń z wymaganiami technologii 

połączeń spawanych.  
- sprawdzenie dopasowania końcówek rurowych, rozmieszczenie spoin i ich 

wymiarów,  
- kontrolę przygotowania stanowiska do wykonania połączeń spawanych z 

uwzględnieniem minimalnych wymiarów miejsca dla wykonującego złącze 
oraz warunków atmosferycznych i zabezpieczeń przed niedopuszczalnym 

wpływem tych warunków na proces łączenia rurociągów,  
- sprawdzenie kompletności wszystkich podstawowych i dodatkowych 

materiałów , które maj ą być użyte do spawania w zakresie zgodności 

gatunków, atestów i świadectw jakości, jak też w zakresie ich stanu 
użytkowego (czystość, właściwa wilgotność itp.),  

- sprawdzenie uprawnień osób, które będą wykonywały połączenia spawane, 
zgodności zakresu uprawnień z faktycznie wykonywanymi pracami,  

- bieżącą kontrolę procesu łączenia rurociągów przez spawanie, w zakresie 
zgodności jego przebiegu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i 
zasadami,  

- w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentów należy kontrolować 
zgodność sposobu technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,  

- badania gotowych spoin będą obejmować wszystkie spoiny i będą 

wykonywane przez oględziny zewnętrzne wg PN-EN 970. Na ich podstawie i 

zgodnie z PN-M-69775 należy określić klasę wadliwości każdej spoiny 

(dopuszczalna klasa W3 lub klasa średnia wg PN-EN 25817) ze szczególnym 

uwzględnieniem maksymalnych odchyłek plusowych wymiarów spoin i 

niedopuszczalności odchyłek minusowych,  
- badania radiograficzne połączeń spawanych będą prowadzone zgodnie z PN-

M-69770, a klasa wadliwości spoin powinna być określana w oparciu o PN-
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M-69772 (dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie średnim wg PN-EN 25817), 

- zakres badań radiograficznych spoin rur i elementów będzie obejmować: 

100 % wszystkich spoin w miejscach dostępnych, 

100 % spoin w miejscach trudnodostępnych, 

100 % spoin w złączach naprawianych,  
- do kontroli spoin rur i elementów o grubo ści > 8 mm jako równoważne 

badaniom radiograficznym dopuszcza się badania ultradźwiękowe zgodnie z 
PN-M-70055 i określenie zgodnie z PN-M-69777 klasy wadliwości spoin 

(dopuszczalna klasa W3),  
- spoiny nie spełniające wymagań jakościowych powinny być w całości lub 

części poddane naprawie wg szczegółowej procedury w tym za kresie.  
- Badania obejmować równie ż będą:  

- kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek łączonych 
rurociągów z wymaganiami technologii wykonania połączeń,  

- kontrolę wykonania poszczególnych faz połączenia oraz zgodność i 

kompletność za-stosowanych akcesoriów do połączenia z wymaganiami 
szczegółowej instrukcji wykonania połączenia,  

- badania kompletnego połączenia rurociągu wykonywane będą zgodne z 
wymaganiami odpowiednich norm lub szczegółowych instrukcji 

opracowanych przez producenta rur preizolowanych. 

- Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych w komorach: 
 

- ziny przygotowania powierzchni do położenia powłok zabezpieczających 
(antykorozyjnych),  

- sprawdzenie przez oględziny jakości powłok antykorozyjnych na 
powierzchni rurociągów, a w przypadkach wątpliwych - pomiar grubości 
powłoki antykorozyjnej,  

- sprawdzenie atestów i terminów przydatności do stosowania lakierów o 
ograniczonym okresie trwałości,  

- Badanie w zakresie zasypywania rurociągów sieci podziemnych będzie 

obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem budowlanym stref 

kompensacyjnych,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane, 

pod jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi,  
- sprawdzenie oczyszczenia wykopów przygotowanych d o zasypania ze 

wszelkiego rodzaju pozostałości po wykonywanych robotach montażowych 
i innych zanieczyszczeń mogących powodować zagrożenie awaryjne sieci 

preizolowanej,  
- sprawdzenie przez oględziny zgodności sposobu zasypywania gotowych 

rurociągów, grubości warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich 
zagęszczenia,  

- kontrolę prawidłowości układania taśm ostrzegawczych. 

 

6.2.  Badania w zakresie innych robót montażowych sieci z rur i elementów 

preizolowanych: 

- Badania odwodnień i odpowietrzeń powinny obejmować: 

- sprawdzenie drożności oraz obserwację wypływu wody lub powietrza,  
- sprawdzenie szczelności oraz łatwości obsługi armatury zaporowej 

zainstalowanej na przewodach odwadniających i odpowietrzających.  
- Badania termometrów należy wykonać przez oględziny celem sprawdzenia: 
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- cech legalizacji, 

- typów termometrów i prawidłowości zakresów pomiarowych, 

- miejsca i sposobu zamontowania, 

- działania przez obserwację wskazań. 

- Badanie manometrów należy wykonać przez oględziny celem sprawdzenia: 

- cech legalizacji, 

- typów manometrów i prawidłowości zakresów pomiarowych, 

- miejsca i sposobu ich zamontowania,  
- działania manometrów przez obserwację wskazań oraz prawidłowość 

działania zaworów manometrycznych.  
- Badanie czystości rurociągów będzie obejmować:  

- kontrolę czystości montowanych elementów rurowych w czasie całego 
cyklu wykonywania sieci ciepłowniczej,  

- sprawdzenie skuteczności płukania rurociągu zgodnie z PN-M-34031 

poprzez wyrywkowy spust wody z napełnionego rurociągu w wybranych 
punktach odwodnień sieci ciepłowniczej i ocenę czystości pobranych 

próbek. 

 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Podstawą do wykonania robót s ą następujące niżej wymienione elementy 
dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

7.1. Elementy dokumentacji projektowej 
 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
 

- Projekt Budowlany 

 

7.2. Normy 
 

Numer normy polskiej i  

odpowiadającej jej normy Tytuł normy 

europejskiej i  

międzynarodowej  

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody. Warunki 

 techniczne wykonania. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek grun tu. 
  

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
Zastąpiona częściowo przez  

PN-88/B-04481w zakresie  

p.6.1, 6.2, 6.3.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-83/R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia. 
Zmiany BI 7/88 poz. 83.  

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

PN - EN 253 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 
 do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio 

 w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodo wej, 

 izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
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 polietylenu 

PN - EN 448 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 
 do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio 

 w gruncie - Kształtki – zespoły ze stalowej rury 

 przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 

 osłonowego z polietylenu 

PN - EN 489 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 
 do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio 

 w gruncie - Zespół zł ącza stalowych rur przewodowych z 

 izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 

 polietylenu 

PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. 
 Wymiary i masy na jednostkę długości 

PN-EN 10216-2:2002 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. 
 Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali 

 niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w 

 temperaturach podwyższonych 

PN-EN 10217-2:2002 (U) Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. 
 Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali 

 niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z 

 wymaganymi własnościami w temperaturach podwyższonych 

PN-EN 10217-5:2002 (U) Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. 
 Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali 

 niestopowych i stopowych spawanych łukiem krytym z 
 

 wymaganymi własnościami w temperaturach podwyższonych 

PN-EN 10220:2003 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na 
 jednostkę długości 

PN-EN 10204+A1:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 

B 31.1 Standardy kodów ANSI dla rur ci śnieniowych. Rurociągi 
 energetyczne. 

PN-EN 13941:2004 (U) Projektowanie i montaż systemów preizolowanych rur 
 zespolonych w płaszczu osłonowym dla ciepłownictwa 

DIN 1626 Spawane rury okrągłe 

PN-M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-M-34033 Rurociągi pary i wody. Obliczenia grubości i ścianek rur. 

PN-B-10405 Ciepłownictwo. Sieci Ciepłownicze. Wymagania i badania 
 przy odbiorze. 

PN-EN 25817 Złącza materiałów stalowych wykonane spawaniem 
 łukowym. Wskazówki dotycz ące poziomu jakości oraz 

 nieprawidłowości. 

PN-M – 69703 Spawalnictwo. Wady zł ączy spawanych. Nazwy i określenia 

PN-M – 69775 Wadliwo ść złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości 
 na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-M – 69777 Klasyfikacja wadliwo ści złączy spawanych na podstawie 

 badań ultradźwiękowych 

PN-M – 70055 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
 Postanowienia ogólne. 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, 
 nazwy, określenia. 
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek grun tu. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 
 zgodność. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany BI 6/67 poz. 87  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
Poprawki BI 6/87 poz. 52.  

Zmiany PN-B-06712/A1:1997  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
Poprawki BI 6/87 poz. 52.  

Zmiany PN-B-06712/A1:1997  
 

 

7.3. Inne dokumenty 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z pó źn. 

zm.)
 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz. U. Nr 96. poz. 592)
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 68 

poz. 62 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03. 169. 
1650)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. 03. 47.401)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz  
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z późniejszymi 

zmianami)  

 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 
sprawie szczegółowych zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tyn zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729)
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych t. I wydawnictwo Arkady 1990.
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i 
Elementów Preizolowanych - COBRTI INSTAL
· Instrukcja Badania Podłoża Gruntowego GDDP:1998 

 
 
 
 
 

 
Powered  by TCPDF (www.tcp df.o rg)  


