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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego,
miejsc postojowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca - branza sanitarna”.

1.2. Podstawa opracowania

o] Dokumentacja projektowa;

o] Ustalenia i wytyczne Zamawiajacego;

o] Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne, normy i przepisy prawne.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej branzy sanitarnej budowy budynku $wietlicy wiejskiej.
14, Zakres opracowania

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje si¢ wykonanie opracowan obejmujacych:

o] Prace instalacyjne,

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwiazania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejszej Specyfikacji
Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji branzowe;.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:

a) catoscig Materiatow Przetargowych,

b) zapoznania sie ze wszystkimi szczegotami wymagan Zamawiajacego,

c) warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegotami dotyczacymi placu budowy.

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z warunkami lokalnymi,
lokalizacja obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za montaz i
uruchomienie, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
whasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaC swoje obowiazki wynikajace z Umowy wedlug swojej najlepszej wiedzy i
zachowaniem najwyzszej staranno$ci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, na
podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, ztozong zaakceptowang przez Zamawiajacego oferta Wykonawcy oraz wymaganiami
majacych zastosowanie przepisow prawa obowiazujacych na dzien przekazania
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PREAMBULA

Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego, majacymi zastosowane normami technicznymi, w tym
Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementow wWraz 1
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montaiui zapewnienia pelnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robét. Wykonanie prac i zastosowanie materialow, o ktorych mowa nie moie stanowi¢ podstawy do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

o] dokumentacja projektowa,
o] przedmiary robot,
o] specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentow zawsze nalezy uznawac za wigzace zapisy widniejace w dokumentacjiprojektowej
niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt instalacyjnych dla zadania pn.
,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego, miejsc postojowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca - branza sanitarna”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien przez zamawiajacych w UniiEuropejskiej.
Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien
publicznych.

45300000-0 Rohoty instalacyjne

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowej.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do  stosowania w
budownictwie.

Atest — dokument, ktory zaswiadcza o okreslonej jakosci dostarczonego materiatu (np. sktad chemiczny, wlasnosci mechaniczne itp.)
wystawiony na zyczenie odbiorcy przez wytworce lub instytucje upowazniong do oceny jakosci. Moznawyrdzni¢ przyktadowo: Atest
jakosci, certyfikat jakosci, Swiadectwo jakosci jest to dokument wystawiony przez producentawyrobow badz instytucje upowazniong do
oceny jakosci, poswiadczajacy okreslone cechy jakosci wyrobow. Zaleznie od rodzajow wyrobow a.j. jest wystawiany obowiazkowo lub
na wyrazne zyczenie odbiorcy.

Architekt / Projektant — osoba fizyczna zdolna do czynno$ci prawnych, wpisana na liste cztonkéw Okregowej Izby Architektow
posiadajaca uprawnienia budowlane; albo inny podmiot prawny, w ramach ktorego dziata co najmniej jedna 0soba spetniajgca
powyzsze warunki.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych 1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja techniczna, projektowa — 0znacza dokumentacje, zawierajaca rowniez rysunki, stanowiaca zatacznik doST.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych
robot budowlanych i zgodnosci ich ze ST oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Nadzor Autorski — oznacza to pehienie obowigzkow na budowie lub w innych miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego, a
wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

Normy zharmonizowane - wskazuja m.in. metody i Kkryteria oceny wihasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych w
odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk i szczegoty techniczne niezbedne do wdrozenia Systemu ocenyi weryfikacji
statosci wlasciwosci uzytkowych. Norma zharmonizowana méwi o prawnej kwalifikacji specyfikacji technicznych, ktore sa podstawa oceny
zgodnosci prowadzacej do znakowania CE.
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Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty,
skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, to dokument majacy chroni¢ zycie i zdrowie pracownikow. Jego celem jest
zidentyfikowanie zagrozen oraz wdroZenie sposobow stuzacych zapobieganiu wypadkom na etapie realizacji inwestycji.
Podwykonawca — oznacza kazdg osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla czg¢sci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie
pisemnej, dotyczace Sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw,
Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar Robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze, prowadzone na
Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego ST, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomiedzy Zamawiajacymi Wykonawca.
Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora oferuje na rynku
wykonanie robot budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawg produktow lub $wiadczenie ustug

Generalny wykonawca - przedsigbiorstwo dzialajace na zlecenie inwestora, ktorego zadania obejmujg kompleksowa realizacje
inwestycji w zakresie prac budowlanych i montazowych. Prace s3 wykonywane na podstawie umowy o generalne wykonawstwo w
okreslonych terminach i w stopniu niezbednym do skutecznego wystapienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sume wartosci brutto prac wszystkich podwykonawcowi marze generalnego wykonawcy.
Zamawiajacy / Inwestor — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy/ Inwestor w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby; Osoba fizyczna lub prawna, na ktorej imig realizowana jest inwestycja.

Zasady Etyki Zawodu Architekta — oznacza to zasady etyki zawodowej uchwalone przez Krajowy Zjazd Izby Architektow, obowigzujace
wszystkich cztonkow Izby Architektow;

Standard Wykonywania Zawodu Architekta — oznacza to zbior regulacji wewngtrznych Izby Architektow zalecany Zamawiajacym
oraz Architektom, ich stosowanie przy okreslaniu praw i obowigzkow Architekta, formutowaniu zakresu ustug oraz oceny jakosci ich
$wiadczenia. Standardy nie stanowia formalnej wyktadni Zasad Etyki i moga by¢ pomocne — lecz nigdy rozstrzygajace — w ich
interpretowaniu lub w ocenie jakos$ci postepowania i pracy Architekta;

14. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczawszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé W powigzaniu ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

151 Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora stanowia o zamowionym zakresie i sa
integralng czgscia Umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramachokreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogaprzekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodnez Dokumentacjg Projektows
lub ST i wplynie to na zmiang parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowiazkiem jest
sprecyzowac szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegotowe omOwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy technicznej.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ whasne przedmiary robdt. W przypadku niewykonania wiasnych przedmiarow robot przez Oferenta,
przyjmuije sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robdt powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szezegotowych instrukeji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem
Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacjioraz proponowanej technologii robdt.
Wszelkie nigjasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie negocjacii.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.
Oferent jest Swiadomy 1 przyjmuje odpowiedzialnosc tak jak za wlasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby
Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w
dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodne z Normami
Polskimi a takze Normami Zharmonizowanymi; Materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia i wiedzg
budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajace odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng budynku (styropian, wetna mineralna) musza
posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegélnie trudnych detali nalezy stosowac rozwigzania systemowe (posiadajace atest lub rekomendacje ITB)
zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci konsultowac¢ je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujacy rozwiazania materiatowe wskazane w ST, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogow
dotyczacych stosowania materiatow i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzgtu pomocniczego,
narzedzi 1 wszelkich innych akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robét, ktorych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany sporzadzac i
przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentow, materialow, urzadzen czy ich elementow nalezy traktowaé jako wiazace Tylko w
przypadku braku dostepnosci materialu spowodowanego wycofaniem go z obrotu przez producenta, Wykonawca moze
zaoferowad materialy czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jako$ci bedzie odpowiadaé¢ podanym w
dokumentacji projektowej oraz beda zachowane parametry technicznei jakosciowe. Dlatego nalezy podaé nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem pordwnania. Zaproponowane
zamienniki przedlozy¢ do konsultacji i akceptacji Projektanta i Zamawiajacego.

Niedopuszczalne jest zastosowanie technologii i materialow zamiennych bez zgody nadzoru Projektanta i
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnegozrodta w sposob
ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoficzeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek Zrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do
robot.
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Eksploatacja zrodet materialow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze. Materiaty
powinny spetnia¢ najwyzsza jako$¢ dla danego typu i odpowiada¢ koniecznym wymaganiom w celu wykonania przedmiotu Umowy, w
tym w szczegdlnosci Materialy jakie moga zosta¢ wykorzystane w celu wykonania przedmiotu Umowy beda:

1) posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty, dokumentacj¢ techniczna, instrukcje uzytkowania lub konserwacji, wszelkie gwarancje
producentow i wszystko co moze by¢ przydatne lub konieczne do nalezytego ich uzytkowania,

2) spetnia¢ wymogi prawa i zasady dotyczace produktow niewadliwych i wszelkich obowiazujacych przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa,

3) spetnia¢ wymagania okre$lone w Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku odpowiednich danych w w/w dokumentach
— 0 jakosci i parametrach zadecyduje Zamawiajacy. W kazdym przypadku dostarczone materiaty i urzadzenia muszg spetniaé
wymagania okreslone przez zharmonizowane normy i normy polskie oraz przepisy prawa.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Whudowanie materiatéw bez
akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostana przyjete i nie beda
zaptacone.

24. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznymi w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o§ przy transporcie materialow i sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie 0 kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadrogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowa¢ catosé lub czesé dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodno$ciz warunkami
technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoniczenia Robdt okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca uzgodni technologi¢ robot zamiennych po uzyskaniu akceptacji Projektanta sprawujacego nadzor autorski oraz Zamawiajacego,
przy czym wniosek 0 akceptacj¢ do Zamawiajacego moze zosta¢ skierowany dopiero po uzyskaniui przedstawieniu zgody przez
Projektanta

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze niezbedny
personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniui wyznaczeniu robot zostana
poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$c i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy,
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci skladowej urzadzen i materiatow, jakie beda
wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowg. Wymaga si¢ takze, aby przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzit
plan BIOZ.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie mogaby¢ uzyskane
przez Wykonawcg i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz
bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub podanych w
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie Wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszezen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwiazane. Ewentualne wady koordynacji przedstawic
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest
zabronione. W szczegodlnosci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy skontaktowac si¢ z projektantem i powyzsze
watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowiazany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robdt budowlanych oraz
wprowadzenia wiasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o] wykonanie planu BIOZ

o] wykonanie robot zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobdw dla ktérych norm takich nie ma,
wykonanie robot zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje si¢ producent danego wyrobu, jak réwniez
wykonanie robot zgodnie z instrukcjami producenta odno$nie warunkow wykonania, transportuczy montazu,

o] organizacj¢ budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materialtéw i 0sob, pracy sprzetu, obshugi
administracyjnej, marketingu, podrozy zwigzanych z realizacja robot, i innych czynnosci, ktére Wykonawca musi podja¢ dla
kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkow powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,
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o] sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentéw okreslonych
w dalszej czesei ST,

o] $wiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo

w naradach koordynacyjnych na budowie, odhiorach czastkowych i koficowym, obecnos¢ przy rozruchu urzadzen,

o] czynno$ci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektow 1 drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przylaczy, o$wietleniem placu
budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o] ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

o] nadzor geodezyjny,

o] na czas prowadzonych robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu ochrony ppoz
oraz biezacego sprawdzania droznosci drog ewakuacyjnych.

o] inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o] Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesige, w niezbedne;j ilosci, w formie zdje¢ cyfrowychz
istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z 0znaczeniem tych miejsc.

o] Instalacje pod posadzkami i podtynkowe bedg fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku CAD przed
zabudowaniem.

o] Zdjecia zostang szczegotowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym nanosniku
DVD lub CD.

5.3. Szczegolowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu harmonogram robdt wraz
z opisem ich prowadzenia i szczegblowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu
prowadzenia prac, prace nie beda mogly zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza
odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym normom.

Projekt organizacji rob6t powinien W szczegdlnosci zawieraé:

charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

projekt zagospodarowania placu budowy,

szczegdtowe zestawienie ilosci robot,

szezegOtowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robot, z uwzglednieniem niezbednych urzadzeapomocniczych,
harmonogramy wykonania robot w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powiazan wykonawczych,
harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektorych specjalnosci zatrudnianych na budowie tylko w okreslonym czasie,
plany pracy maszyn i urzadzen,

zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementow budowlanych,

w miar¢ potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk roboczych,

inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robot.

OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

W przypadku, gdy pewne rodzaje robot ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych robot nie majg by¢ objete projektem
organizacji robot, okolicznos¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robot; pominiete roboty powinny by¢ ujete
W uzupetniajacym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

o] warunki rownoczesnego wykonania dwoch lub kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych do siebie, tak, aby nie
kolidowato to z rownoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajow i aby roboty nie byly wykonywane rownoczesnie W dwoch
poziomach jeden nad drugim, bez nalezytego zahezpieczenia mozliwosci Wykonywania robdt na nizszym poziomie,

o potrzebe zastosowania Srodkow ochronnych przy wykonaniu robot, przy ktorych bezpieczenstwo pracownikow lub innych
0sob mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robot specjalistycznych, projekty organizacji robot moga zawiera¢ uzupehiajace wymagania wynikajace ze
specyfiki tych robot.

54. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przezWykonawce, pod
grozba zatrzymania robot.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor maprawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcey.” — jest to uprawnienie Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialtéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniccia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lubinnych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze
pobieraé¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
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Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowai ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST,
kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

o] organizacj¢ Wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osdb odpowiedzialnych za terminowos¢ wykonania poszezegolnych elementow robot

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia robot

wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

sposob i procedure pomiaru badan

sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych

o] wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawa egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedurwykonywania
robot przez Wykonawce i jego pracownikow.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

7.  OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w ramach niniejszej Umowy beda podlegaty obmiarom. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Ofercie Wykonawcy — Tabeli Cenowej i bedzie stuzyt
okresleniu stopnia zaawansowania Robot, a dalej takze ustaleniu wysokosci ptatnosci, jakie beda przystugiwaé Wykonawcy z tytutu
realizacji robot objetych Umowa, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do Ksiegi obmiaru.

Obmiar Robdt winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych i
zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentacii Projektowej, Ofercie Wykonawcy lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

Przedstawione w STWiIORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilosci i asortymenty robot sa wielkosciami szacunkowymi i
orientacyjnymi. Wszelkie rozbieznosci w asortymentach i ilosciach robét nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia okreslonego
umowa.

Ustalone w toku obmiaréw asortymenty i ilosci robot nie beda miaty wptywu na kwote wynagrodzenia okreslonego umowa, ktora jest
ceng ryczattowa.
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:

o] odbior materiatow i urzadzen

odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr czgsciowy

odbidr koncowy

odbior ostateczny (koncowy przedmiotu umowy)

Wykonawca bedzie dokonywat zgloszenia gotowosci do odbiordw W nastepujacych terminach:

0o
0o
0o
0o

1) w przypadku dostawy na teren budowy materiatéw lub urzadzen — co najmniej na 3 dni przed planowana dostawa;

2) w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — co najmniej na 3 dni przed zakryciem robot;

3) w przypadku odbiorow czesciowych — co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru;

4) w przypadku odbioru koncowego robét — na 14 dni przed planowanym terminem odbioru;

5) w przypadku odbioru koncowego przedmiotu Umowy — na 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

Zgtoszenia beda dokonywane poprzez:

1) zgloszenie przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowosci do danego odbioru, oraz

2) zgloszenie przez Wykonawce poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiajacego na pismie lub poczta e-mail na adresy

wskazane przez Zamawiajgcego.
Wraz ze zgloszeniem 0 gotowosci do odbioru Wykonawca przediozy dokumenty okreslone w Dokumentaciji Projektowej dla danego odbioru.
Zamawiajacy ma prawo odmowic przystapienia do dokonania odbioru jezeli:

1) prace bedace przedmiotem odbioru nie zostaty zakonczone,
2) nie zostaty przeprowadzone proby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi przepisami lub Umowsa,
3) 3) Wykonawca nie przedstawit dokumentdw pozwalajacych na oceng przedmiotu odbioru.

O ile co innego nie wynika z postanowien Umowy, z odbioru sporzadzony zostanie odpowiednio protokot lub adnotacjaw Dzienniku
Budowy (dla odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu). W przypadku zgtoszenia uwag (stwierdzenia wad) w protokole
lub adnotacji — niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu, Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne wykonanie robot
lub $wiadczen lub usunigcie stwierdzonych podczas danego odbioru wad. Jakikolwiek odbior, nie bedzie skutkowat ograniczeniem uprawnien
Zamawiajgcego przy odbiorze koncowym robot lub przedmiotu Umowy.

8.2. Odbior materialow i urzadzen

Odbior materiatow i urzadzen:

1) nie traktuje sie, jako wydania czgsci robot Zamawiajgcemu,

2) nie stanowi podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowigzania do nalezytej realizacji Umowy.

Odbidr bedzie przeprowadzony w terminie dostawy, o ile inspektor lub Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o udzialew odbiorze.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Wykonawca zobowigzany bedzie je usuna¢ i przedstawi¢przedmiot
odbioru do ponownego odbioru.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbior robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej
czesei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowyi jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior bedzie przeprowadzony w terminie do 4 dni od dnia otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Odbiory

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

3) beda prowadzone dla robot wskazanych w Dokumentacii Projektowej, a gdy w Dokumentacji Projektowej nie ustalono wykazu takich
robdt, to za takie roboty bgda uznane roboty wskazane przez Zamawiajacego lub inspektora, oraz dla robot wskazanych przez Zamawiajacego
lub inspektora niezaleznie od postanowien Dokumentacji Projektowej,

4) zostang potwierdzone wpisami do Dziennika budowy bez sporzadzania protokotu odbioru dla tych robot,
5) nie stanowig podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiazania do nalezytej realizacji Umowy,
6) umozliwiaja dalsze prowadzenie robot przez Wykonawcg, jesli w ich toku nie zgloszono uwag. Jesli w toku odbioru

stwierdzone zostang wady, Wykonawca usunie te wady i ponownie zglosi takie roboty do odbioru. Jesli Wykonawcanie zgtosi takich
robot do odbioru i ulegng zakryciu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usunaéroboty, ktore je przykryty i umozliwié
weryfikacje stanu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Wykonawca zobowigzany bedzie je usunaé i przedstawi¢ przedmiot
odbioru do ponownego odbioru.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesei robot.

Odbiér bedzie przeprowadzony w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Odbiory

czgsciowe:

1) beda prowadzone dla robot wskazanych w Dokumentacji Projektowej, a gdy w Dokumentacji Projektowej nie ustalono wykazu takich
robot, to za takie roboty beda uznane roboty wskazane przez Zamawiajacego lub inspektora, oraz dla robot wskazanych przez Zamawiajacego
lub inspektora niezaleznie od postanowien Dokumentacji Projektowej,

2) zostang zakonczone sporzadzeniem protokotu,

3) nie beda traktowane, jako wydanie przedmiotu Umowy lub jego czgsci Zamawiajacemu,

4) nie stanowig podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowigzania do nalezytej realizacji Umowy,

9) za termin odbioru w takich protokotach przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu z odbioru czgsciowego po usunigciu wad

przez Wykonawce. Jezeli odbior czeSciowy odnosi¢ sie bedzie do robdt objetych etapem okreslonym w Harmonogramie, za date
wykonania takich robot uznawac sie¢ bedzie dzien podpisania protokotu z odbioru czesciowego po usunieciu wad przez Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Wykonawca zobowiagzany bedzie je usungc i przedstawi¢ przedmiot
odbioru do ponownego odbioru.

8.5. Odbior koncowy
Odbior bedzie przeprowadzony w terminie do 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Odbior

koncowy:

1) moze nastapi¢ po zakonczeniu robét i po stwierdzeniu gotowosci do jego przeprowadzenia przez inspektora,

2) nie bedzie traktowany, jako wydanie przedmiotu Umowy lub jego czesci Zamawiajacemu,

3) bedzie dokumentowany protokotem, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny zakresu oraz jakosci wykonanego przez

Wykonawcg przedmiotu Umowy. Za termin odbioru w takim protokole przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu z odbioru
koncowego po usunigciu wad przez Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujaceuprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sic do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub tez warunkowo (z
zastrzezeniem) przyjac roboty wyznaczajac termin na ukonczenie robot zalegtych lub usunigcie drobnych wad poodbiorze. Po usunigciu
wad lub ukonczeniu robot zalegtych Strony sporzadza protokot wykonania robot zalegtych, zas do takiego odbioru bedzie si¢ stosowac
postanowienia dla odbioru koncowego,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia oraz:
3) nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio Kwote Wynagrodzenia Umownego,
4) uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapic od Umowy w terminie 60 dni od

ich ujawnienia w toku odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty do odbioru konicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego robot jest protokot odbioru koficowego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

o] dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
o] ST,
o] uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwhaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciui

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o] instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym obiektem,

o] recepty i ustalenia technologiczne,

o] dzienniki budowy,

o] wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

o] atesty jakosciowe whudowanych materiatow,

o] opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, a
wykonywanych zgodnie ze ST,

o] sprawozdanie techniczne,

o] protokoly badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,

o] inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

o] zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o] wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o] uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

(o] date rozpoczecia i zakoniczenia robot.

8.7. Odbior koncowy przedmiotu Umowy

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Odbior bedzie przeprowadzony w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Odbidr

koncowy przedmiotu Umowy:

1) moze nastapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

2) bedzie dokumentowany protokotem. Za datg stwierdzajaca zakonczenie czynnosci odbioru przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego przyjmuije sie dzien podpisania protokotu bez uwag,

3) bedzie stanowit podstawe wydania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

9.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U.2021.2351).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z
2020 r. poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow
budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. (Dz.U. 2021
poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie ministra srodowiska w sprawie warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robot instalacyjnych — instalacji wodociagowej dla zadania pn. ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego, miejsc
postojowych wraz z infrastruktura towarzyszacg - branza sanitarna”,

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i
aprobat technicznych:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja wodociagowa — zespot powigzanych ze soba elementow stuzacych do zaopatrywania w wode obiektubudowlanego i
jego otoczenia, stanowiacych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — czg$¢ instalacji wodociggowe;j stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktowczerpalnych wody
zimnej.

Instalacja wody cieplej — czgs¢ instalacji wodociggowe;j stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktowczerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkows.

Podlaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrodio wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — migjsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode - zasilenie instalacji wodociggowej z wodociaggu komunalnego z zastosowaniem urzadzen do
podnoszenia ci$nienia wody.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych obejmuja wszystkie czynnosci
konieczne do wykonania instalacji wodociagowe;j.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno§¢z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiangparametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 2 ST.

Materialy do budowy instalacji wodociagowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociagowych, ktore moga stykac si¢ bezposrednio z woda
powinny by¢ wykonane z materiatow posiadajacych $wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci wody.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o] certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami technicznymi okre§lonymi napodstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
o] deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dlaktorych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi

ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Skladowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sig na terenie rownym, utwardzonym.

2.2.1. Rury tworzywowe

Magazynowanie rury maja by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadow atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.

22.2. Ksztaltki i armatura

Ksztattki i armaturg oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym. Dostarczong

na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

o] na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

o] wrzeciona zasuw lub zaworow nie sa skrzywione,

o] przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie,

o] armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,

o] uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania robot podano w czesei ,, Wymagania ogolne” pkt 3 ST. Wykonawca
przystepujacy do budowy instalacji wodociagowej zastosuje sprzgt gwarantujacy wiasciwg jakos¢ robot.
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Do robot montazowych mozna stosowac:

Pity elektryczne

Gwintownice do rur

Gigtarki do gigcia

Pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur
Nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe do rur
Zgrzewarka do rur

Wiertarki

o] Rusztowania

Sprzet montazowy i $rodki transportu maja by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii | warunkéw wykonywanychrobot. Sposob
wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

O O0OO0OO0OO0OO0OOo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 4 ST.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcenprzewozonych
materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymiw
Dokumentacji Projektowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czescei ,, Wymagania ogolne” pkt 5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatowi
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa, ST, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Prowadzenie przewodow instalacji w obiekcie

1. Przewody rozdzielcze wody uzytkowej i pozarowej prowadzone pod stropem parteru wykonac ze spadkiem 0,5%w kierunku
pomieszczenia przytacza wodociggowego. W najnizej potozonych punktach instalacji zamontowa¢ zawory Spustowe.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w

uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktorego wykonane sa rury.

3. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

4, Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, naptaszezowej lub co najmniej z izolacja powietrzna)
dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tektura falista lub w peszlu w taki sposob, aby przy wydhluzeniach
cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat zakrywajacy,

b) W potaczeniach i na odgatgzieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia sity rozrywajace pofaczenia.

6. Przewody maja by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilkupunktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

7. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od

rurociagdéw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.
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8. Przewody instalacji wodociagowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadlych lub réwnolegtych od krawedzi
przegrod. Trasy przewodow majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji
mozna je bylo fatwo zlokalizowac.

9. Przewody nalezy prowadzic W sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).

10. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

1. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm nakondygnacje.

12. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (W szczeg6lnosci dotyczy to
przewoddw z tworzywa sztucznego).

13. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji
0grzewcze;.

14. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

15. Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

16. Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sg instalacje wykona¢ metoda wiercenia w trakcie realizacji

(trasowania) instalacji.

5.3. Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji
budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ fatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgani hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ Swobodne przesuwanie sig rur.

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow) powinno byé¢ zgodne z
wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptaciji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
Zmienia to zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztatcen przewodow.

Ich konstrukcje wykona¢ w oparciu 0 rozwigzania Systemowe z uzyciem obejm do punktow statych, a w przypadku podporprzesuwnych
mocowaé woparciu o elementy slizgowe z jednym lub dwoma przytaczami do obejm np. PSA1, PSB2, PPS2 lub PPS3.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia wraz z konstrukcja wsporczg. Rurociagi wody mocowac na
niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytow podano w tabeli.

Srednica rury[mm] Maksymalne odleglos¢ migdzy uchwytamifm]
15-20 15
25-32 2,0
40 - 50 25
65 3,0
80 4,0
5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy
usung¢ z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgateznych w
lokalizacji zgodnej z projektem. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armaturaspustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach i by¢ lokalizowana
w migjscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W
armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

5.5. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy
oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.
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5.6. Polaczenia rur i ksztaltek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢
czyste, gladkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

System montazu rur nalezy $cisle dostosowac do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

5.7. Izolacje cieplochronne
Rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. Grubos¢
izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Wymagania izolacji ciepInej przewodow i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji ciepInej(materiat
0,035 W/(mK)*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany
5 [lub stropy, skrzyzowania Y wymagan z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

; S . - Y, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone W podtodze 6 mm

) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélezynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé
grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen koierzowych stosowaé dwu lub wicloczgsciowe ksztattki izolacyjne wykonanez porowatych
tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowa¢ zawory oraz inng wystepujacg armature.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na
stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.8. Badanie odbiorcze

Instalacje wody zimnej uzytkowej nalezy poda¢ badaniom na szczelnosc:

a)  w przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelnosci wykona¢ oddzielnie dla kazdej strefy i
uktadu,

b)  badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C,

€) badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czeSciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione,

d)  badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napehi¢ wodg wodociagowa lub z innego Zrodta, doktadnie odpowietrzajac
urzgdzenie. Po napehieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegolng uwage CzZy potaczenia przewoddw i
armatury sg szczelne,

e)  po stwierdzeniu szczelnoci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomoca rgcznej pompki lubruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja wodociagowa przy cisnieniu probnym rownym
1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mnigjszej niz 0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach,

f)  instalacj¢ uwaza si¢ szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

Strona 25



S-01.01.03 - INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.8.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zamontowano czgsé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, W ramach odbiordw cze$ciowych. Badanie szczelnosci powinno byé¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiordw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigeia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego
podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

5.8.2. Przebieg badania szczelno$ci woda zimng

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg.
Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona W zbiorik wody, zawory
odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywana cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie 0 50%wigkszym od
ci$nienia probnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i
nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ W najnizszym punkcie instalacji.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ na podstawie tablicy 9 WTWIOR, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 WTWiOR.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (roznica temperatury nie powinna
przekracza¢ +/- 3[1C) i nie powinno wystgpowaé promieniowanie stoneczne). Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna,
powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac t¢ czes¢ instalacji, ktora byta objeta badaniemszczelnoscei.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6 ST.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

o] badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
o] sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

o] sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Probe szczelno$ei nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.

o] badanie wskaznikow zageszczenia poszezegolnych warstw zasypu rurociagow
o] sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
o] zgodnos¢ z wykonania z Dokumentacja Projektowa.

Strona 26



S-01.01.03 - INSTALACJA WODOCIAGOWA

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowa jest metr [m] wykonanego i odebranego przewodu i uwzgledniajacy nizej wymienione elementysktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek:

o] utozenie rurociggu W metrach [m]

o] zamontowanie urzadzen w sztukach [szt.]

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 ST.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiaryi badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér koncowy
Qdbiorowi koncowemu podlega:

0 sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na sprawdzeniuprotokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowy),
o] badanie szczelno$ci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegbtowo omdwione, wpisane do dziennika
budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koficowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu)
zostaly spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czescei ,, Wymagania ogolne” pkt 9 ST.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.
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10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgsc 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 806-3:2006E Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czeé¢ 3: Wymiarowanie przewodéw. Metody uproszczone

PN-EN 1SO 15874-1:2013-06E Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 1SO 15874-2:2013-06E Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen(PP). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 1SO 15874-3:2013-06E Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepteji
zimnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1SO 15874-5:2013-06E Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 5: Przydatnosc systemu do stosowania

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociagowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i badania PN-EN
248:2005P Armatura sanitarna. Ogolne wymagania dotyczace elektrolitycznych powtok
ochronnych Ni-Cr

PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania
woda typu 1 i typu 2. Ogolne wymagania techniczne

PN-EN 817:2008E Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogolne wymagania techniczne
PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopow miedzi do instalacji
wodociaggowych w budynkach. Badania i wymagania

PN-EN 1286:2004P Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe. Ogolne wymagania
techniczne

PN-EN 1487:2014-08 Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoly zabezpieczajace. Badania i wymagania PN-EN
1489:2003P Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania

PN-EN 1491:2004P Armatura w budynkach. Zawory rozprezne. Badania i wymagania

PN-EN 1567:2004P Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyijne cisnienia
wody. Wymagania i badania

PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych

i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przezprzeptyw zwrotny

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL. Warunki
Techniczne Wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.

Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt
instalacyjnych - instalacji kanalizacyjnej dla zadania pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego, miejsc postojowych
wraz z infrastruktura towarzyszaca - branza sanitarna”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i
aprobat technicznych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi Scieki do
przylacza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodptywowego.

Przyboér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wynikudziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowiace zakonczenie pionu i majace potaczenie Z atmosfers.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustowdeszczowych
do przewodu odptywowego.

Przewdd odplywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzania Sciekow z piondw do przykanalika lub innegoodbiornika.
Whpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacjikanalizacyjnej.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji
kanalizacyjnych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie
whasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich
odbiorow.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatlow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w peni zgodne z Dokumentacja
Projektowa Iub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 2 ST.

Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadaé¢ $wiadectwodopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o] certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami technicznymi okreslonymi napodstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
o] deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku
braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzeniai narzgdzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtuw cenie jednostkowej robot, do ktorych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesei , Wymagania ogolne” pkt 4 ST.
Przewiduje sig przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy.
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4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

o] Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie W potozeniu poziomym.

o] Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposob.

o] Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

o] W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o fadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

o] Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$c nalezy zachowaé przy przefadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

o] Transport rur i przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewodow, W sposobzabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem.

o] Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu

powyzej 1/3 $rednicy zewngtrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkamitransportu,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

o] Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

o] Transport urzadzen i przybordw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi $rodkami transportu.

o] Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia transportowac w skrzyniach i pudtach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

o] Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi pekniecia i rozbicie.

o] Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich s$rodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i

odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow.

o] llo$¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsg.
o] Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na

drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czescei ,, Wymagania ogolne” pkt 5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oOraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa, ST, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Systemy montazu rur nalezy scisle dostosowa¢ do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

5.2. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o
temperaturze powyzej 0L1C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglos¢ przewodow od przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego Zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

Minimalne spadki dla rur uktadanych pod posadzka: PVC @160 — 1,5%, PCV @110 - 2%.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne
wydluzanie przewodow.

Przejécia przewodow przez przegrody $cienne lub stropowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych masatrwale
elastyczna.

Przejscia z gruntu do pomieszczen wykonaé jako wodo- i gazoszczelne.

Pod przewody prowadzone pod posadzka przyziemia nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 20 ¢cm, nad przewodami obsypke z piasku o
tej samej grubosci. Grunt przy obsypce zageszcza¢ warstwami nie wiekszymi jak 30 cm.

Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane zgodnie z wymogami producenta oraz w sposob zapewniajacy dostep dla obstugii konserwacji.
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5.3. Mocowanie instalacji

Mocowanie przewodow zgodnie z wytycznymi producenta, za pomoca systemowych uchwytow i obejm. Nalezy bezwzglednie zastosowac
obejmy do rur z warstwg gumy izolacyjnej.

Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obciaZen rurociagdow
i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaé rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych maja by¢ mocowane niezaleznie.

5.4. Podejscia kanalizacyjne

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podiogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem
utrzymania szczelno$ci zamknig¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikaja z zastosowanych trojnikow laczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i maja wynosi¢ minimum 2%.

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIOR | Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przyborow i urzadzen.

5.5. Piony
Srednica czgsci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé¢ mniejsza od najwickszej §rednicy
podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustgpowych 0,10 m.

5.6. Przewody odplywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 07/C uktadac na takiej glebokosci, aby
odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5 m i byta dostosowana do warstw podposadzkowych i
ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewodow odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu(mm) Spadek minimalny Spadek maksymalny
% %
<110 2 15
160 15 15
5.7. Wentylowanie instalacji

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na pionach
kanalizacyjnych montowa¢ wywiewki kanalizacyjne.

Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i
drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

5.8. Polaczenia rur

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste,
gladkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnieniewymagan odpowiednich
norm PN-EN 1329-1, PN-ENV 1329-2, PN-EN 1519-1, PN-ENV 1519-2 [ub réwnowaznymi.

5.8.1. Cigcie rur

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przecigeia. Podczas ciecia nalezy
korzystac z pily o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamicta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owina¢ rure kartka papieru.

Przed wykonaniem potaczenia przycigty bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i zukosowac pod katem 1577 za pomocapilnika. Nie
nalezy przycina¢ ksztattek.

5.8.2. Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha
az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rur¢ na krawedzi kielicha i wysunaé ja na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna
catkowicie wsung¢ do kielichow.

5.9. Rewizje
Na kazdym pionie stosowa¢ rewizje. Otwor wykona¢ z elementow szczelnych dla uniknigei cofania przykrych zapachow w
pomieszczeniu, w ktorym si¢ znajduje.
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5.10. Przejscia przez przegrody
Przej$cia przewodow przez przegrody $cienne lub stropowe nalezy uszezelni¢ masg ogniochronng i opaskami ogniochronnymi.

5.11.  Préby szczelnosci
Po wykonaniu kanalizacji nalezy podda¢ ja probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10. Proba
szezelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

o] pionowe przewody wewnetrzne podda¢ probie szczelnosci przez zalanie ich woda,
o] szczelno$¢ podejsé i przewoddw spustowych kanalizacji sprawdza si¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
o] przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napehieniu woda powyzej kolana faczacego pionz

poziomem poprzez ogledziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 6 ST.

6.2. Kontrola, pomiary, badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu:

o] okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych),

o] stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnych,
odpowiadaja zatozeniom projektowym,

o] ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

o] ustalenie sposobu wykonywania mocowa,

o] ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

o] kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia okreslong W ninigjszej
ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnoscei kontrola powinna obejmowac:

o] sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowychz
doktadnoscig do 1 ¢cm,
o] badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego,
badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami
obmiarowymi jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji,
Probe szczelnosci ustala sig dla catkowitej dtugosei rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedhug $rednic oraz rodzajow budynkow.
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesei ,, Wymagania ogolne” pkt 8 ST.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszezalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ wpisane
do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te
nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajacych odbiér robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

o] roboty montanowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

o] wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

o] wykonana izolacja,

o] zasypany zaggszczony Wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego
postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robat ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 9 ST.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne Systemy odwadniajace i kanalizacyjne — Zarzadzanie Systemem

kanalizacyjnym

PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukeji budynkow - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢
1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i Sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czgsc 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu.
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PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) - Czgé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Czgs¢ 1. Specyfikacje rur, ksztattek i Systemu.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. \Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaezy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czgs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerdw. \Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaezy rur

wodociggowych i odwadniajacych. Cze§¢ 2: Elastomery termoplastyczne

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL. Warunki
Techniczne Wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robot instalacyjnych — instalacji C.O. dla zadania pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego, miejsc postojowych
wraz z infrastruktura towarzyszaca - branza sanitarna”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacje  cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i
aprobat technicznych:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot urzadzen zmontowanychw budynku
dostarczajgcych ciepto do poszczegolnych pomieszczen.

Instalacja ciepla technologicznego — zespot instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach
temperaturowych do poszczegolnych urzadzen znajdujacych si¢ w budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacjiprojektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

CiSnienie probne - ci$nienie W najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturzeodniesienia
réwnej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej
wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - §rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba (dla rur stalowych ocynkowanych $rednica
wewnetrzna) wyrazona W milimetrach.

14. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych obejmuja wszystkie czynnosci
konieczne do wykonania instalacji C.O. spelniajacej aktualne wymagania Warunkéw Technicznych okreslonych w dokumentacji
projektowej.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsei ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.

Strona 38



S-01.02.01 - INSTALACJA C.0.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametrow wykonanych clementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowana koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 2specyfikacji
technicznej.

Materiaty do budowy instalacji ¢.0. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o] certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami technicznymi okreslonymi napodstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
o] deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczna, W przypadku wyrobow, dla

ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogiST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot i bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku
braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnionei zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego
akeeptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetuw cenie jednostkowej robot do ktorych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci , Wymagania ogolne” pkt 4 ST.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Przewody i ksztaltki

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i
ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby je uszkodzié. Rury w odcinkach prostych w czasie
transportu powinny by¢ utozone $cile obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniemsie. Wolne konce rur w odcinkach
prostych wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie mogg by¢ dhuzsze niz 1 m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest
rzucanie rur i przesuwanie po podfozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ rgczny lub mechaniczny przy pomocy pasoéw z tkaniny lub lin
konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimiwidiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz
rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lubz uzyciem podno$nika widtowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podtozu réwnym,
gladkim i migkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowaé plandeki, folie i inne
materialy nieprzepuszczajace $wiatla.

4.2.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.23. Izolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dhuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,a odchytki ich wymiarow w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano W czescei ,, Wymagania ogolne” pkt 5 ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji C.0. Calo$¢ prac wykonaé
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, Normami Zharmonizowanymi oraz Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Montaz instalacji

5.2.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda przez spawanie oraz zaciskanie.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie pofaczen.

Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji musza by¢ nowe i powinny mie¢ oznaczone $rednice. Wykonanie instalacji
powinno odbywac si¢ zgodnie z projektem technicznym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen lub tras rurociagow do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub elementow 0 zblizonych charakterystykachi wymaganiach technicznych, pod warunkiem,
ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie whasciwosci uzytkowych i trwatosci urzadzen. Odstepstwa te musza byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢c wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nieulegly uszkodzeniu podczas transportu lub
sktadowania. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (5 %) tak, Zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.
Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych(w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiahu, z ktorego wykonane sa rury.

Przewody powinny spoczywac na podporach przesuwnych i statych, usytuowanych w n/w odstepach maksymalnych:

Dla przewodéw montowanych na scianach odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni rury lub jej izolacji, lub obudowy od $ciany stropu albo
podtogi powinna wynosic co najmniej: dla przewodow 0 srednicy:

o] 25mm-3cm

0 32+50mm-5cm

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy whasciwg kompensacje - wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwos$ci samokompensacji),

Przewody nalezy prowadzi¢ W sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng. Niedopuszczalne jest wypehienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi.
Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego. Piony taczy¢ z poziomami za pomocg ramion kompensacyjnych o
dtugoscei ok.1,0 m.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow hez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

W przypadku prowadzenia kilku przewodow - jeden nad drugim - nalezy zachowa¢ nastepujac kolejnos¢, od najwyzej potozonych:

O O O0OO0OO0Oo

o] przewody c.0.
o] przewody C.w.
o] przewody wodociggowe
o] przewody kanalizacyjne

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone ohok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stata odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca min. 8 cm(+ 0,5 cm)
uwzgledniajac grubos¢ izolacji - przy srednicy pionu nieprzekraczajacej DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wigksze;
srednicy powinna by taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac sig z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego nasciang).

W przypadku piondw dwururowych, obejscie pionow gatazkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji wodnych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalne odlegtosci rurociggowwodnych od
przewodow elektrycznych powinny wynosic¢ 10 cm.

Podczas montazu  wszystkie pozostawione  niepodtaczone  fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢  przed
zanieczyszczeniem wnetrza rurociaggu poprzez zadeklowanie lub ostonigcie folia.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcja producenta rur i armatury.
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5.2.2. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy
stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ Zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg 0 $rednicy wewngtrznej wickszej 0d $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej 0 okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przezstrop powinna
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych(gatazek), ktorych wylot ze
$ciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddziclenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy
przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie
w projekcie technicznym. Wszystkie przejscia ppoz wykona¢ zgodnie z aprobats.

5.2.3. Montaz armatury

Zainstalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Sposob
instalacji powinien umozliwia¢ jej obstuge i konserwacjg. Armatur¢ na przewodach instalowaé tak, aby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny a oznaczeniem kierunku na armaturze. Mocowanie armatury do przegrod lub Konstrukcji wsporczych. Kazdy
pion 0 wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupe pionow w budynku wysokos¢ 2-3 kondygnacji, lecz obstugujaca nie wigcej niz 20-25
grzejnikow, nalez wyposazy¢ w zawory odcinajace z armaturg spustowg, montowane na podejsciu zasilajgcym i powrotnym. W
ogrzewaniu wodnym zawory te powinny by¢ zamontowane w takim potozeniu, aby przy napehianiu instalacji woda naptywata ,,pod
grzybek". Dla umozliwienia oprozniania poszczegélnych piondw z wody po ich odcigciu, armatura spustowa powinna znajdowac sie
przed grzybkiem zaworu, patrzac od strony pionu, i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza.

5.2.4. Posadowienie urzadzen

Urzadzenia mocowaé zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Dla urzadzen

powinny zosta¢ przygotowane wiasciwe elementy nosne.

5.2.5. Izolacja termiczna

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszeza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym instalacji ogrzewczej.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, Smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadkuwykonania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzgdzi. Grubosc¢ wykonanie
izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz 0 -5 do +10 mm.

Minimalng grubo$¢ izolacji nalezy dostosowaé do $rednicy przewodu zgodnie z: Zat. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie” wraz z p6zniejszymi zmianami.
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Wymagania izolacji cieplnej przewoddow i komponentow.

Minimalna grubos¢ izolacji ciepInej (materiat 0,

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu 035W/(M2k)?
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lubstropy,
5 [skrzyzowania przewodow % wymagat Z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone wkomponentach

6 |budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych "2 wymagaf Z poz. 1-4
uzytkownikow

7 [Przewody wg poz. 6 ufozone W podtodze 6 mm

8 [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrzbudynku ', wymagan z poz. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétezynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezyodpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

5.2.6. Montaz ogrzewania plaszczyznowego

Podczas wykonywania ogrzewania plaszczyznowego nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

5.2.6.1. Przygotowanie podioza pod ogrzewanie podiogowe

Powierzchnia podtoza powinna by¢ idealnie wyrownana i pozioma. Wszelkie nierownos$ci moga spowodowaé peknigeia i uszkodzenia
elementow ogrzewania podtogowego. Na oczyszczonej i wygtadzonej powierzchni nalezy utozy¢ warstwe podktadowa w postaci folii
polietylenowej.

5.2.6.2. Wykonanie izolacji brzegowej i cd. przygotowan podloza

Trzeba pamigta¢ o wykonaniu tak zwanej izolacji brzegowej w postaci kilkucentymetrowego zapasu folii przy $cianach (wysokos¢
odpowiada wysokosci wylewki). Na przygotowane podtoze uktada si¢ okoto 10-centymetrowa warstwe Styropianu lub wetny mineralne;,
pamietajac o wylozeniu takze izolacji brzegowej na $cianie. W tym celu mozna takze uzy¢ pianki polietylenowej w postaci tasmy
samoprzylepnej. Kolejna warstwa to izolacja refleksyjna, np. w postaci folii aluminiowej

5.2.6.3. Rozmieszczenie elementow ogrzewania podlogowego

Na odpowiednio przygotowanym podtozu utozy¢ rury ogrzewania podtogowego w sposob przewidziany w projekcie. Rozprowadzenie
instalacji podtogowej w posadzce, w warstwie wylewki. Rury montowaé za pomoca klipsow do maty systemowej. Przejscia przez
dylatacje w otworach drzwiowych i dylatacje projektowane zabezpieczy¢ rurg ostonowa na odcinku 400mm.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby maksymalna powierzchnia grzejnika podtogowego z jedna petla nie byta wigksza niz 100 m. W tak
zwanych strefach brzegowych (przy $cianach zewnetrznych, pod oknami) rury mozna ukfadaé gesciej (co 10 cm).

Dobrany rozdzielacz wraz z grupa mieszajacg nalezy montowa¢ w szafce podtynkowej w sposob stabilny, aby podczas uzytkowania nie
wystgpity drgania zaktocajace prace armatury. Montaz grupy mieszajacej za pomoca ztgczek z uszczelnieniami typu o-ring.

Instalacje ogrzewania podtogowego wyposazy¢ w zintegrowane sterowanie cyfrowe ukladow grzewczych. W pomieszczeniu wiatrotapu oraz
korytarzach na parterze, podtogi grzewcze beda ogrzewane za pomoca przylaczy do pozostatych pomieszczen.

Montaz armatury zgodnie z punktem 5.2.3. niniejszej ST.

Wszelkie prace montazowe ogrzewania podiogowego wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zaleceniami technicznymi
producenta systemu grzewczego.

5.2.6.4. Wytyczne koncowe

Ostatnim etapem montazu ogrzewania podtogowego jest podiaczenie rur do rozdzielacza, wyregulowanie instalacji oraz sprawdzenie
szczelnosci uktadu.

Regulacje przeplywu w poszczegdlnych petlach nalezy dokona¢ poprzez odpowiednig nastawe przeptywomierzy znajdujacych si¢ na
belce zasilajacej rozdzielacz do odpowiednich wartosci zawartych w projekcie instalacii.
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Instalacje ogrzewania podtogowego podda¢ probie cisnieniowej na zimno oraz rozruchowi na gorgco. Po uzyskaniu pozytywnych prob
na szczelno$¢ instalacji mozna przystapi¢ do ulozenia posadzki. Probe szczelnosci instalacji mozna wykona¢ zimng wodg lub
bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-
2003).

Wezownice ogrzewania podtogowego zalewa W stanie napetnienia i pod cisnieniem.

5.2.7. Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji

5.2.7.1. Regulacja instalacji

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne w budynku spelniaja
wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowa¢ usuniecie zauwazonych wad. Istotne spostrzezenia
powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacjiuwzgledniony w protokole odbioru.
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy regulatorow roznicy
cisnienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny
by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacjiw stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte.

5.2.7.2. Odpowietrzenie instalacji

Ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia instalacji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznychw projekcie
technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony
na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta
zaworOw. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czgsc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé
wodg. Niezwlocznie po zakoficzeniu ptukania nalezy instalacje napeti¢ woda uzdatniong 0 jakosci zgodnejz PN-93/C-04607 ,,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw Korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

5.2.7.3. Badanie szczelnosci

Probe szczelnosci wykona¢ w nastepujacych krokach:

o] Ustawienie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych,

o] Prdba na goraco - po 72 godz. pracy instalacji na najwyzszych parametrach,

Urzadzenia nalezy poddac probom cisnieniowym wg DTR Producenta.

5.2.7.4, Plukanie instalacji

Przed regulacja glowic na zaworach termostatycznych, cata instalacj¢ nalezy dokfadnie, co najmniej dwukrotnie przeptukac. Predkos¢ wody
pluczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory Spustowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6 ST.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja projektowai wymaganiami ST.
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S-01.02.01 - INSTALACJA C.0.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

sprawdzenie szczelnosci instalacji,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usunigcia Wszystkich usterek,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potaczen.

O O O0OO0OO0oOo

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace dokonywania obmiardw robot okreslono w czgéei ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacjitechnicznej.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiaryi badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior konicowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

o] zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej

o] protokoly z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

o] aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej; czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

o] protokoly badan szczelnosci calej instalacji

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorzetechnicznym koncowym nie
zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewoduiw zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji ¢.0. i ¢.t. nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

o] Dokumentacja powykonawcza,

o] Dziennik budowy,

o] Atesty i zaSwiadczenia,

o] Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu robot budowlanych zostatyzakryte,
o] Protokoty prob szczelnosci przewodow instalacji,

o] Protokoty wykonania ptukania instalacji grzewczych

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 ST.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.
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10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 150 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotezynnik przenikania
ciepta. Metody obliczania (wersja angielska)

PN-EN 1SO 10077-1:2017- 10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta. Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne (wersja angielska)

PN-EN ISO 10211:2017-09 Mostki cieplne w budownictwie. Strumienie ciepta i temperatury powierzchni.
Obliczenia szczegotowe

PN-EN ISO 13370:2017-09 Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkow. Przenoszenie ciepta przez grunt. Metody
obliczania

PN-EN 1S0O 14683:2017-09 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN 12831-1:2017- 08 Charakterystyka  energetyczna  budynkow. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego. Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-82/B — 0242 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B — 0243 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich potaczenia — Elementy rurociagdw — Definicje i dobor PN PN-

EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory — Czgé¢ 1: Wymagania i warunki techniczne. PN-

EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory — Czes¢ 1: Moc cieplna i metody badan.

PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkow — Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje. Metoda obliczani.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - 1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL. Przepisy i
wymagania SANEPID.
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