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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowe;j dla zadania pn.: ,,budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa
przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego, miejsc postojowych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.”

1.2. Podstawa opracowania

o] Dokumentacja projektowa,

o] Ustalenia i wytyczne Zamawiajacego;

o] Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne, normy i przepisy prawne.
1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej branzy sanitarnej budowy budynku $wietlicy wiejskie;.

1.4. Zakres opracowania
W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje si¢ wykonanie opracowan obejmujacych:
o] Prace instalacyjne,

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejszej Specyfikacji
Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji branzowe;.

2, INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:

a) cafo$cia Materiatow Przetargowych,

b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegotami wymagan Zamawiajacego,

c) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegOtami dotyczacymi placu budowy.

Czynnosci te Wykonaweca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na whasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z warunkami lokalnymi,
lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za montaz i
uruchomienie, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wiasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaC swoje obowiazki wynikajace z Umowy wedlug swojej najlepszej wiedzy i
zachowaniem najwyzszej staranno$ci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, na
podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, ztozong zaakceptowana przez Zamawiajacego oferta Wykonawcy oraz wymaganiami
majacych zastosowanie przepisow prawa obowigzujacych na dzien przekazania
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Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego, majacymi zastosowane normami technicznymi, w tym
Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow wraz 7
dostarczeniem koniecznych materialow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montaiui zapewnienia pelnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robot. Wykonanie prac i zastosowanie materialow, o ktérych mowa nie moie stanowi¢ podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

o] dokumentacja projektowa,
(o] przedmiary robot,
o] specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentdéw zawsze nalezy uznawa¢ za wiazace zapisy widniejace w dokumentacjiprojektowej
niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot instalacyjnych dla zadania pn.

,udowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego, miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca.”

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien przez zamawiajacych w UniiEuropejskiej.
Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien
publicznych.

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Atest — dokument, ktory zaswiadcza o okreslonej jakosci dostarczonego materiatu (np. sktad chemiczny, whasnosci mechaniczne itp.)
wystawiony na zyczenie odbiorcy przez wytworcg lub instytucje upowazniong do oceny jakosci. Mozna wyrdzni¢ przyktadowo: Atest
jakosci, certyfikat jakosci, swiadectwo jakosci jest to dokument wystawiony przez producentawyrobéw badz instytucje upowazniong do
oceny jakosci, poswiadczajacy okreslone cechy jakosci wyrobow. Zaleznie od rodzajow wyrobow a.j. jest wystawiany obowigzkowo lub
na wyrazne zyczenie odbiorcy.

Architekt / Projektant — osoba fizyczna zdolna do czynnosci prawnych, wpisana na list¢ cztonkéw Okrggowej Izby Architektow
posiadajaca uprawnienia budowlane; albo inny podmiot prawny, w ramach ktorego dziata co najmniej jedna osoba spetniajaca
powyzsze warunki.

Budowa - wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czgsciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca rowniez rysunki, stanowiaca zatacznik doST.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych
robot budowlanych i zgodnosci ich ze ST oraz Dokumentacjg Projektows.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami, ponoszaca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Nadzor Autorski — oznacza to pelnienie obowigzkéw na budowie lub w innych miejscach wskazanych przez Zamawiajacego, a
wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

Normy zharmonizowane - wskazuja m.in. metody i kryteria oceny wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych w
odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk i1 szczegoly techniczne niezbgdne do wdrozenia systemu ocenyi weryfikacji
statosci wlasciwosci uzytkowych. Norma zharmonizowana méwi o prawnej kwalifikacji specyfikacji technicznych, ktore sa podstawa oceny
zgodnosci prowadzacej do znakowania CE.
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Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypehiony przez Wykonawcg i zawiera podpisang oferte na Roboty,
skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, to dokument majacy chroni¢ zycie i zdrowie pracownikow. Jego celem jest
zidentyfikowanie zagrozen oraz wdrozenie sposobow stuzacych zapobieganiu wypadkom na etapie realizacji inwestycji.
Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwick osob¢ wyznaczong jako
podwykonawca, dla cz¢sci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw,
Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Rob6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze, prowadzone na
Terenie Budowy w celu realizacji i ukoficzenia Obiektu.

ST - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego ST, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy Zamawiajacymi Wykonawca.
Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora oferuje na rynku
wykonanie robdt budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktéw lub $wiadczenie ustug

Generalny wykonawca - przedsigbiorstwo dziatajace na zlecenie inwestora, ktorego zadania obejmujg kompleksowa realizacjg
inwestycji w zakresie prac budowlanych i montazowych. Prace sa wykonywane na podstawie umowy o generalne wykonawstwo w
okreslonych terminach i w stopniu niezbgdnym do skutecznego wystapienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sumg¢ wartosci brutto prac wszystkich podwykonawcowi marze generalnego wykonawcy.
Zamawiajacy / Inwestor — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy/ Inwestor w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
osoby; Osoba fizyczna lub prawna, na ktorej imi¢ realizowana jest inwestycja.

Zasady Etyki Zawodu Architekta — oznacza to zasady etyki zawodowej uchwalone przez Krajowy Zjazd Izby Architektow, obowigzujace
wszystkich cztonkow Izby Architektow;

Standard Wykonywania Zawodu Architekta — oznacza to zbior regulacji wewnetrznych Izby Architektow zalecany Zamawiajacym
oraz Architektom, ich stosowanie przy okreslaniu praw i obowigzkow Architekta, formutowaniu zakresu ustug oraz oceny jakosci ich
$wiadczenia. Standardy nie stanowia formalnej wyktadni Zasad Etyki i moga by¢ pomocne — lecz nigdy rozstrzygajace — w ich
interpretowaniu lub w ocenie jakosci postgpowania i pracy Architekta;

14. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowal w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonaniai odbioru robot
budowlanych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

1.5.1. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora stanowia o zamowionym zakresie i sa
integralng czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane s za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramachokreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogaprzekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pehni zgodnez Dokumentacjg Projektowa
lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zakltada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowiazkiem jest
sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegotowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;.

Oferent zobowiazany jest wykona¢ whasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania wiasnych przedmiarow robot przez Oferenta,
przyjmuje sig, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szezegotowych instrukeji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem
Przetargowym i dokona whasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacjioraz proponowanej technologii robdt.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacii.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.
Oferent jest Swiadomy 1 przyjmuje odpowiedzialnosc tak jak za wlasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby
Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w
dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, deklaracje whasciwosci uzytkowych, zgodne z Normami
Polskimi a takze Normami Zharmonizowanymi; Materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia i wiedza
budowlang. Wszystkie zastosowane materialy zapewniajace odpowiednig izolacyjno$é¢ cieplng budynku (styropian, wetna mineralna) musza
posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegOlnie trudnych detali nalezy stosowac rozwigzania systemowe (posiadajace atest lub rekomendacje¢ ITB)
zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci konsultowa je dodatkowo z projektantem.

Wykonaweca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w ST, zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogow
dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego,
narzgdzi i wszelkich innych akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robot, ktorych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany sporzadzac i
przedstawiac¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentéw, materialow, urzadzen czy ich elementow nalezy traktowaé jako wigzace Tylko w
przypadku braku dostepno$ci materialu spowodowanego wycofaniem go z obrotu przez producenta, Wykonawca moze
zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, zZe klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanym w
dokumentacji projektowej oraz beda zachowane parametry technicznei jakoSciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem pordwnania. Zaproponowane
zamienniki przedlozy¢ do konsultacji i akceptacji Projektanta i Zamawiajacego.

Niedopuszczalne jest zastosowanie technologii i materialow zamiennych bez zgody nadzoru Projektanta i
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnegozrodta w sposob
ciggly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do
robot.
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Eksploatacja zrodet materialow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze. Materiaty
powinny spetnia¢ najwyzsza jako$¢ dla danego typu i odpowiadaé koniecznym wymaganiom w celu wykonania przedmiotu Umowy, w
tym w szczegdlnosci Materialy jakie moga zosta¢ wykorzystane w celu wykonania przedmiotu Umowy beda:

1) posiada¢ niezbgdne certyfikaty, aprobaty, dokumentacj¢ techniczna, instrukcje uzytkowania lub konserwacji, wszelkie gwarancje
producentow i wszystko co moze by¢ przydatne lub konieczne do nalezytego ich uzytkowania,

2) spetnia¢ wymogi prawa i zasady dotyczace produktow niewadliwych i wszelkich obowigzujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa,

3) spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku odpowiednich danych w w/w dokumentach
— o jakosci 1 parametrach zadecyduje Zamawiajacy. W kazdym przypadku dostarczone materiaty i urzadzenia musza spetniaé
wymagania okreslone przez zharmonizowane normy i normy polskie oraz przepisy prawa.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez
akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda
zaptacone.

24, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone
przed zniszezeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot 1 bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznymi w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o§ przy transporcie materialdw i sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadrogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub cze§¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodno$ciz warunkami
technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoficzenia Robot okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca uzgodni technologi¢ robot zamiennych po uzyskaniu akceptacji Projektanta sprawujacego nadzor autorski oraz Zamawiajacego,
przy czym wniosek o akceptacj¢ do Zamawiajacego moze zosta¢ skierowany dopiero po uzyskaniui przedstawieniu zgody przez
Projektanta

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze niezbedny
personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniui wyznaczeniu robot zostang
poprawione, przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dzialan prowadzonych na Terenie Budowy,
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czeéci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie beda
wymagane, aby ta cz¢s¢ byta zgodna z Umows. Wymaga si¢ takze, aby przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzit
plan BIOZ.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie mogaby¢ uzyskane
przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz
bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub podanych w
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robdt i naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bgdzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszezen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwiazane. Ewentualne wady koordynacji przedstawic
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest
zabronione. W szczegodlnosci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury 1 pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem i powyzsze
watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robdt budowlanych oraz
wprowadzenia wlasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcey na budowie bedzie obejmowac:

(o] wykonanie planu BIOZ

o] wykonanie robdt zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobéw dla ktorych norm takich nie ma,
wykonanie robot zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje si¢ producent danego wyrobu, jak réwniez
wykonanie robot zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkow wykonania, transportuczy montazu,

o] organizacj¢ budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materialtow i 0sob, pracy sprzetu, obshugi
administracyjnej, marketingu, podrézy zwiagzanych z realizacja robot, i innych czynnosci, ktore Wykonawca musi podja¢ dla
kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkow powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robot na rysunki wykonawcze,
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o] sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentéw okreslonych
w dalszej czesci ST,

o] $wiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo

w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koncowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o] czynno$ci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektow 1 drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przylaczy, o$wietleniem placu
budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o] ubezpieczenie 1 ochrong placu budowy,

o] nadzér geodezyjny,

o] na czas prowadzonych robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobg odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu ochrony ppoz
oraz biezacego sprawdzania drozno$ci drog ewakuacyjnych.

o] inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o] Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesige, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowychz
istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych miejsc.

o] Instalacje pod posadzkami i podtynkowe beda fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku CAD przed
zabudowaniem.

o] Zdjgcia zostang szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym nanosniku
DVD lub CD.

5.3. Szczegélowy harmonogram realizacji robét

Wymaga si¢, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu harmonogram robdt wraz
z opisem ich prowadzenia i szczegolowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu
prowadzenia prac, prace nie bgdg mogly zosta¢ rozpoczgte. Wszystkie uzyte materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza
odpowiada¢ aktualnie obowiazujacym normom.

Projekt organizacji robét powinien w szczegélnosci zawieraé:

charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,

projekt zagospodarowania placu budowy,

szezegotowe zestawienie ilosci robot,

szczegOlowe rozwigzanie metod i systemOw wykonywania robot, z uwzglednieniem niezbednych urzadzenpomocniczych,
harmonogramy wykonania robot w ujgciu rzeczowym i finansowym lub operacyjna sie¢ powigzan wykonawczych,
harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektorych specjalno$ci zatrudnianych na budowie tylko w okreslonym czasie,
plany pracy maszyn i urzadzen,

zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementow budowlanych,

w miarg potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk roboczych,

inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jako$ci danego rodzaju robot.

OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

W przypadku, gdy pewne rodzaje robot ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych robot nie majg by¢ objete projektem
organizacji robdt, okoliczno$¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robot; pominigte roboty powinny by¢ ujete
w uzupehniajacym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

o] warunki réwnoczesnego wykonania dwoch lub kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych do siebie, tak, aby nie
kolidowato to z rownoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajow i aby roboty nie byly wykonywane rownoczesnie w dwoch
poziomach jeden nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robot na nizszym poziomie,

o potrzebg zastosowania srodkow ochronnych przy wykonaniu robot, przy ktorych bezpieczenstwo pracownikow lub innych
0sob mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robot specjalistycznych, projekty organizacji robot moga zawiera¢ uzupehiajace wymagania wynikajace ze
specyfiki tych robot.

54. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przezWykonawcg, pod
grozba zatrzymania robot.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor maprawo wprowadzi¢
podwykonawcg na okreslone roboty na koszt Wykonawcey.” — jest to uprawnienie Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jakosci materialtow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialtéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lubinnych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probeki badania
materiatow u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawcee, begdzie oceniac
zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
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Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowai ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST,
kazda partia materiatu dostarczona na budowg winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowei organizacyjna gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osob odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot

wyposazenie W sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

sposob 1 procedure pomiaru badan

sposob i form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych

o] wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawa egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedurwykonywania
robot przez Wykonawcg i jego pracownikow.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

7.  OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w ramach niniejszej Umowy beda podlegaty obmiarom. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Ofercie Wykonawcy — Tabeli Cenowej i bedzie stuzyt
okresleniu stopnia zaawansowania Robot, a dalej takze ustaleniu wysokosci platnosci, jakie beda przystugiwa¢ Wykonawcy z tytutu
realizacji robot objetych Umowa, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do Ksiggi obmiaru.

Obmiar Robot winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych i
zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentacji Projektowej, Ofercie Wykonawcey lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

Przedstawione w STWiORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilo$ci i asortymenty robdt sa wielkosciami szacunkowymi i
orientacyjnymi. Wszelkie rozbiezno$ci w asortymentach i ilosciach robot nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia okreslonego
umowa.

Ustalone w toku obmiarow asortymenty i ilosci robot nie beda miaty wptywu na kwote wynagrodzenia okreslonego umowa, ktora jest
ceng ryczattowa.
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

odbior materialow i urzadzen

odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr czgsciowy

odbidr koncowy

odbidr ostateczny (koncowy przedmiotu umowy)

Wykonawca bedzie dokonywat zgloszenia gotowosci do odbiordéw w nastepujacych terminach:

O OO O0OOo

1) w przypadku dostawy na teren budowy materialow lub urzadzen — co najmniej na 3 dni przed planowang dostawa;

2) w przypadku robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — co najmniej na 3 dni przed zakryciem robot;

3) w przypadku odbioréw czesciowych — co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru;

4) w przypadku odbioru koncowego robot — na 14 dni przed planowanym terminem odbioru;

5) w przypadku odbioru koncowego przedmiotu Umowy — na 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

Zgloszenia beda dokonywane poprzez:

1) zgloszenie przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowosci do danego odbioru, oraz

2) zgloszenie przez Wykonawceg poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiajacego na pismie lub poczta e-mail na adresy

wskazane przez Zamawiajgcego.
Wraz ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy dokumenty okreslone w Dokumentacji Projektowej dla danego odbioru.
Zamawiajacy ma prawo odmowié przystapienia do dokonania odbioru jezeli:

1) prace bedace przedmiotem odbioru nie zostaly zakonczone,
2) nie zostaly przeprowadzone proby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi przepisami lub Umows,
3) 3) Wykonawca nie przedstawit dokumentow pozwalajacych na oceng przedmiotu odbioru.

0O ile co innego nie wynika z postanowieni Umowy, z odbioru sporzadzony zostanie odpowiednio protokot lub adnotacjaw Dzienniku
Budowy (dla odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu). W przypadku zgloszenia uwag (stwierdzenia wad) w protokole
lub adnotacji — niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu, Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne wykonanie robot
lub $wiadczen lub usunigcie stwierdzonych podczas danego odbioru wad. Jakikolwiek odbior, nie bedzie skutkowat ograniczeniem uprawnien
Zamawiajacego przy odbiorze koficowym robot lub przedmiotu Umowy.

8.2. Odbior materialow i urzadzen

Odbior materiatow i urzadzen:

1) nie traktuje sie, jako wydania czgsci robdt Zamawiajacemu,

2) nie stanowi podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowigzania do nalezytej realizacji Umowy.

Odbior bedzie przeprowadzony w terminie dostawy, o ile inspektor lub Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o udzialew odbiorze.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Wykonawca zobowigzany bedzie je usungé i przedstawi¢przedmiot
odbioru do ponownego odbioru.

8.3. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbior robdt dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowyi jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior bedzie przeprowadzony w terminie do 4 dni od dnia otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Odbiory

robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

3) bedg prowadzone dla robdt wskazanych w Dokumentacji Projektowej, a gdy w Dokumentacji Projektowej nie ustalono wykazu takich
robdt, to za takie roboty beda uznane roboty wskazane przez Zamawiajacego lub inspektora, oraz dla robot wskazanych przez Zamawiajacego
lub inspektora niezaleznie od postanowien Dokumentacji Projektowe;,

4) zostang potwierdzone wpisami do Dziennika budowy bez sporzadzania protokotu odbioru dla tych robat,
5) nie stanowia podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiazania do nalezytej realizacji Umowy,
6) umozliwiaja dalsze prowadzenie robot przez Wykonawcg, jesli w ich toku nie zgloszono uwag. Jesli w toku odbioru

stwierdzone zostang wady, Wykonawca usunie te wady i ponownie zglosi takie roboty do odbioru. Jesli Wykonawcanie zgtosi takich
robot do odbioru i ulegng zakryciu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usunacroboty, ktore je przykryly i umozliwi¢
weryfikacjg stanu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Wykonawca zobowiazany bedzie je usungé i przedstawi¢ przedmiot
odbioru do ponownego odbioru.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbiér bedzie przeprowadzony w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Odbiory

czgsciowe:

1) beda prowadzone dla robdt wskazanych w Dokumentacji Projektowej, a gdy w Dokumentacji Projektowej nie ustalono wykazu takich
robdt, to za takie roboty beda uznane roboty wskazane przez Zamawiajacego lub inspektora, oraz dla robot wskazanych przez Zamawiajacego
lub inspektora niezaleznie od postanowien Dokumentacji Projektowe;,

2) zostang zakonczone sporzadzeniem protokotu,

3) nie bedg traktowane, jako wydanie przedmiotu Umowy lub jego czesci Zamawiajacemu,

4) nie stanowig podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowigzania do nalezytej realizacji Umowy,

9) za termin odbioru w takich protokofach przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu z odbioru czgsciowego po usunigciu wad

przez Wykonawcg. Jezeli odbior czgSciowy odnosi¢ si¢ bgdzie do robot objetych etapem okreslonym w Harmonogramie, za date
wykonania takich robot uznawac si¢ bgdzie dzien podpisania protokotu z odbioru czgsciowego po usunieciu wad przez Wykonawcg.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Wykonawca zobowigzany bedzie je usung¢ i przedstawi¢ przedmiot
odbioru do ponownego odbioru.

8.5. Odbior koncowy
Odbior bgdzie przeprowadzony w terminie do 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Odbior
koncowy:

1) moze nastapi¢ po zakonczeniu robot i po stwierdzeniu gotowosci do jego przeprowadzenia przez inspektora,
2) nie bedzie traktowany, jako wydanie przedmiotu Umowy lub jego czesci Zamawiajacemu,
3) bedzie dokumentowany protokotem, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny zakresu oraz jakosci wykonanego przez

Wykonawceg przedmiotu Umowy. Za termin odbioru w takim protokole przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu z odbioru
koficowego po usunieciu wad przez Wykonawcg.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujaceuprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub tez warunkowo (z
zastrzezeniem) przyjac roboty wyznaczajac termin na ukonczenie robot zalegtych lub usunigcie drobnych wad poodbiorze. Po usunigciu
wad lub ukonczeniu robot zalegtych Strony sporzadza protokot wykonania robot zaleglych, zas do takiego odbioru bedzie si¢ stosowaé
postanowienia dla odbioru koncowego,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia oraz:
3) nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio Kwotg Wynagrodzenia Umownego,
4) uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 60 dni od

ich ujawnienia w toku odbioru konicowego.

8.6. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koficowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o] dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
o] ST,
o] uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciui

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o] instrukcje obstugi 1 eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem,

o] recepty 1 ustalenia technologiczne,

o] dzienniki budowy,

(o] wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

(o] atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

o opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie ze ST,

o sprawozdanie techniczne,

o protokoly badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

o] zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o] wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o] uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

o] date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.7. Odbior koncowy przedmiotu Umowy

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Odbidr bedzie przeprowadzony w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Odbior

koncowy przedmiotu Umowy:

1) moze nastapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

2) bedzie dokumentowany protokotem. Za datg stwierdzajaca zakonczenie czynnosci odbioru przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu bez uwag,

3) bedzie stanowit podstawe wydania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

9.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U.2021.2351).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z
2020 r. poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow
budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. (Dz.U. 2021
poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracyi ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie ministra $rodowiska w sprawie warunkéow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robdt instalacyjnych — instalacji wodociggowej dla zadania pn. ,budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego, miejsc postojowych wraz z
infrastruktura towarzyszaca.”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45200000-9 Roboty budowalne w sprawie sieci wodociggowych
45232100-3  Roboty w zakresie sieci wodociggowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i
aprobat technicznych:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Instalacja wodociagowa — zespot powiazanych ze soba elementdw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektubudowlanego i
jego otoczenia, stanowigcych cato$é techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cz¢$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéwczerpalnych wody
zimne;j.

Instalacja wody cieplej — czgs¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktowczerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu faczacy Zrodto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — migjsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociagu komunalnego z zastosowaniem urzadzen do
podnoszenia ci$nienia wody.

14. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych obejmuja wszystkie czynnos$ci
konieczne do wykonania instalacji wodociagowe;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 ST.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstegpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaczmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow muszag by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$éz okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiangparametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsei ,, Wymagania ogdlne” pkt 2 ST.

Materiaty do budowy instalacji wodociagowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére moga stykac sie bezposrednio z wodg
powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych swiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o] certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi napodstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
o] deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dlaktorych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi

ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2 Skiadowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym, utwardzonym.

2.21. Rury tworzywowe

Magazynowanie rury maja by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opaddw atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na plaskim i réwnym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.

222, Ksztaltki i armatura

Ksztaltki i armaturg oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknigtym oraz suchym. Dostarczona

na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic, czy:

o] na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

o] wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione,

o] przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie,

o] armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,

o] uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania robot podano w czgéci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 ST. Wykonawca
przystepujacy do budowy instalacji wodociagowe] zastosuje sprzet gwarantujacy wlasciwa jakosc robot.
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Do robdt montazowych mozna stosowac:

Pily elektryczne

Gwintownice do rur

Gigtarki do gigcia

Pity rgczne lub mechaniczne do cigcia rur
Nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe do rur
Zgrzewarka do rur

Wiertarki

o] Rusztowania

Sprzet montazowy i Srodki transportu maja by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanychrobot. Sposéb
wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inzynier.

O O0OO0OO0OO0OO0OOo

4, TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 ST.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcenprzewozonych
materialow.

Materialy na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymiw
Dokumentacji Projektowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatowi
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Prowadzenie przewodow instalacji w obiekcie

1. Przewody rozdzielcze wody uzytkowej i pozarowej prowadzone pod stropem parteru wykona¢ ze spadkiem 0,5%w kierunku
pomieszczenia przytacza wodociggowego. W najnizej potozonych punktach instalacji zamontowa¢ zawory spustowe.

2. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w

uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktorego wykonane sa rury.

3. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

4, Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonaweczej.

5. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, naptaszezowej lub co najmniej z izolacja powietrzna)
dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tekturg falista lub w peszlu w taki sposob, aby przy wydtuzeniach
cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byfa zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat zakrywajacy,

b) w polaczeniach i na odgatgzieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajace potaczenia.

6. Przewody maja by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilkupunktach
oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

7. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od

rurociagdéw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.
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8. Przewody instalacji wodociagowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadlych lub réwnolegtych od krawedzi
przegrod. Trasy przewodow majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji
mozna je byto tatwo zlokalizowac.

9. Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydluzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

10. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

1. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm nakondygnacje.

12. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegolnosci dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego).

13. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewcze;j.

14. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociaggowych powyzej przewodow elektrycznych.

15. Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna wynosic 0,1 m.

16. Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktore prowadzone sg instalacje wykona¢ metoda wiercenia w trakcie realizacji

(trasowania) instalacji.

5.3. Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji
budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgani hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Rozwiazanie 1 rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i1 wieszakow) powinno by¢ zgodne z
wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywoluje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztatcen przewodow.

Ich konstrukcje wykonaé w oparciu o rozwigzania systemowe z uzyciem obejm do punktow statych, a w przypadku podpdrprzesuwnych
mocowac W oparciu o elementy $lizgowe zjednym lub dwoma przytaczami do obejm np. PSA1, PSB2, PPS2 lub PPS3.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia wraz z konstrukcja wsporczg. Rurociagi wody mocowac na
niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytow podano w tabeli.

Srednica rury[mm] Maksymalne odleglos¢ migdzy uchwytamifm|]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 - 50 2,5
65 3,0
80 4,0

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy
usung¢ z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgateznych w
lokalizacji zgodnej z projektem. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armaturaspustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach i by¢ lokalizowana
w migjscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W
armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

5.5. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy
oznaczy¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych 1 w miejscach widocznych.

Strona 23



S-01.01.03 - INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.6. Polaczenia rur i ksztaltek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢
czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wglebieni i innych wad powierzchniowych.

System montazu rur nalezy $cisle dostosowac do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

5.7. Izolacje cieplochronne
Rurociagi wody cieplej i cyrkulacyjnej izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. Grubos¢
izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu }Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej(materiat
0,035 W/(mK)!
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany
5 lub stropy, skrzyiowania 1 Wymagafl Z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

. o . o %> wymagafi z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

") Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé
grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczgsciowe ksztattki izolacyjne wykonanez porowatych
tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowac zawory oraz inng wystgpujaca armature.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na
stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.8. Badanie odbiorcze

Instalacj¢ wody zimnej uzytkowej nalezy poda¢ badaniom na szczelno$c:

a)  w przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelnosci wykona¢ oddzielnie dla kazdej strefy i
uktadu,

b)  badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C,

€) badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czgsciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej byloby
niemozliwe lub utrudnione,

d)  badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napehi¢ wodg wodociagowa lub z innego Zrodta, doktadnie odpowietrzajac
urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegolng uwage czy potaczenia przewodow i
armatury sg szczelne,

e)  po stwierdzeniu szczelnoci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomoca r¢cznej pompki lubruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja wodociagowa przy cisnieniu probnym réwnym
1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mnigjszej niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach,

f)  instalacj¢ uwaza si¢ szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
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5.8.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zamontowano czgsé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czg$ci, w ramach odbioréw czeSciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiordw
czgsciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarznigeia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego
podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego.

5.8.2. Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cz¢sé) podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty.

Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywana cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie 0 50%wigkszym od
ci$nienia probnego i dzialce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczac po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i
nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie tablicy 9 WTWiOR, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 WTWiOR.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdznica temperatury nie powinna
przekracza¢ +/- 311C) i nie powinno wystgpowaé promieniowanie stoneczne). Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna,
powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac t¢ czes¢ instalacji, ktora byta objeta badaniemszczelnoscei.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6 ST.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

W szcezegolnosci kontrola powinna obejmowac:

o] badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
o] sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

o] sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.

o] badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu rurociagéw
o] sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
o zgodno$¢ z wykonania z Dokumentacja Projektowa.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesei ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostka obmiarowg jest metr [m] wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdniajacy nizej wymienione elementysktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek:

o] ulozenie rurociggu w metrach [m]

o] zamontowanie urzadzen w sztukach [szt.]

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czgscei ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 ST.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiaryi badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koficowemu podlega:

0 sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na sprawdzeniuprotokotdw
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowy),
o] badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo omoéwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu)
zostaly spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 9 ST.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1.  Normy

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 806-3:2006E Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 3: Wymiarowanie przewoddw. Metody uproszczone

PN-EN ISO 15874-1:2013-06E Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
1 zimnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 15874-2:2013-06E Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen(PP). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3:2013-06E Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepteji
zimnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15874-5:2013-06E Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ S5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i badania PN-EN
248:2005P Armatura sanitarna. Ogolne wymagania dotyczace elektrolitycznych powtok
ochronnych Ni-Cr

PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania
woda typu 1 i typu 2. Ogélne wymagania techniczne

PN-EN 817:2008E Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogolne wymagania techniczne
PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopow miedzi do instalacji
wodociaggowych w budynkach. Badania i wymagania

PN-EN 1286:2004P Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe. Ogolne wymagania
techniczne

PN-EN 1487:2014-08 Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoly zabezpieczajace. Badania i wymagania PN-EN
1489:2003P Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania

PN-EN 1491:2004P Armatura w budynkach. Zawory rozprezne. Badania i wymagania

PN-EN 1567:2004P Armatura w budynkach. Zawory redukceyjne i zespolone zawory redukcyjne ci$nienia
wody. Wymagania i badania

PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przezprzeptyw zwrotny

10.2.  Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL. Warunki
Techniczne Wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.

Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych — instalacji wodociggowej dla zadania pn. ,budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa przylacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego, miejsc postojowych wraz z
infrastruktura towarzyszaca.”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45232410-9 Roboty instalacyjne w zakresie sieci i przytaczy kan. sanitarnych
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i
aprobat technicznych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Instalacja kanalizacyjna - uklad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki do
przytacza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstalych w wynikudziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Rura wywiewna — przediuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowiace zakofczenie pionu i majace potaczenie z atmosfera.

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekow z podejsc¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustowdeszczowych
do przewodu odptywowego.

Przewéd odplywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondw do przykanalika lub innegoodbiornika.
Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekOw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacjikanalizacyjne;.

14. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dotyczy wszystkich czynnosci wystgpujacych przy montazu instalacji
kanalizacyjnych, ich uzbrojenia oraz montazu przybordw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie
wlasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich
odbiorow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materialdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatlow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w peni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsei ,, Wymagania ogdlne” pkt 2 ST.

Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ §wiadectwodopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o] certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi napodstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
o] deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwick materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

3. SPRZET

31. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania robot podano w czesei ,, Wymagania ogolne” pkt 3 ST.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot 1 bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku
braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzeniai narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetuw cenie jednostkowej robot, do ktorych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 4 ST.
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.
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4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

o] Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

o] Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na caltej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.

o] Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

(o] W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonOw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz fadowaé do granic wykorzystania wagonu.

o] Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

o] Transport rur i przewodéw srodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewodow, w sposobzabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem.

o] Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu

powyzej 1/3 Srednicy zewngtrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkamitransportu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o] Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

(o] Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi $rodkami transportu.

o] Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia transportowac w skrzyniach i pudtach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

o] Przybory sanitarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi peknigeia i rozbicie.

o] Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i

odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow.

o] llo$¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
o] Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdow na

drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Systemy montazu rur nalezy scisle dostosowa¢ do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

5.2. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o
temperaturze powyzej 0L1C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglos¢ przewodow od przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.

Minimalne spadki dla rur uktadanych pod posadzka: PVC @160 — 1,5%, PCV @110 — 2%.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne
wydluzanie przewodow.

Przejscia przewodow przez przegrody $cienne lub stropowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych masatrwale
elastyczna.

Przejécia z gruntu do pomieszezen wykonaé jako wodo- i gazoszczelne.

Pod przewody prowadzone pod posadzkg przyziemia nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm, nad przewodami obsypke z piasku o
tej samej grubosci. Grunt przy obsypce zageszcza¢ warstwami nie wigkszymi jak 30 cm.

Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane zgodnie z wymogami producenta oraz w sposob zapewniajacy dostep dla obstugii konserwacji.
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5.3. Mocowanie instalacji

Mocowanie przewodow zgodnie z wytycznymi producenta, za pomoca systemowych uchwytow i obejm. Nalezy bezwzglednie zastosowac
obejmy do rur z warstwa gumy izolacyjne;.

Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obciaZen rurociagdow
i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych maja by¢ mocowane niezaleznie.

54. Podejscia kanalizacyjne

Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem
utrzymania szczelno$ci zamknigé wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiOR | Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzen.

5.5. Piony
Srednica czgsci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od najwickszej §rednicy
podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustgpowych 0,10 m.

5.6. Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 07/C uktadac na takiej glebokosci, aby
odlegto$¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5 m i byta dostosowana do warstw podposadzkowych i
ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewodow odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu(mm) Spadek minimalny Spadek maksymalny
% %
<110 2 15
160 1,5 15
5.7. Wentylowanie instalacji

Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na pionach
kanalizacyjnych montowa¢ wywiewki kanalizacyjne.

Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposdb, aby odleglos¢ wylotu rury od okien i
drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

5.8. Polaczenia rur

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste,
ghadkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnieniewymagan odpowiednich
norm PN-EN 1329-1, PN-ENV 1329-2, PN-EN 1519-1, PN-ENV 1519-2 lub réwnowaznymi.

5.8.1. Ciecie rur

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przecigeia. Podczas ciecia nalezy
korzystac z pily o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamicta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy
korzystac ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rurg kartka papieru.

Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac pod katem 1501 za pomocapilnika. Nie
nalezy przycina¢ ksztattek.

5.8.2. Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha
az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rur¢ na krawedzi kielicha i wysuna¢ ja na odleglos¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna
catkowicie wsunac¢ do kielichow.

5.9. Rewizje
Na kazdym pionie stosowa¢ rewizje. Otwor wykona¢ z elementow szczelnych dla uniknigei cofania przykrych zapachow w
pomieszczeniu, w ktorym si¢ znajduje.
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5.10.  Przejscia przez przegrody
Przejécia przewodow przez przegrody Scienne lub stropowe nalezy uszczelni¢ masa ogniochronng i opaskami ogniochronnymi.

5.11.  Proby szczelnosci
Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac ja probie szczelno$ci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10. Proba
szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

o] pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich woda,
o] szczelno§¢ podejsé 1 przewodow spustowych kanalizacji sprawdza si¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,
o] przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napehieniu woda powyzej kolana taczacego pionz

poziomem poprzez ogledziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6 ST.

6.2. Kontrola, pomiary, badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

o] okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych),

o] stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnych,
odpowiadaja zatozeniom projektowym,

o] ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukeji przed zniszezeniem,

o] ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

o] ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy,

o] kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej
ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

o] sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowychz
doktfadnoscig do 1 cm,

o] badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszezenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami
obmiarowymi jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji,
Probe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajéw budynkow.
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czgscei ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 ST.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ wpisane
do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te
nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robdt, uniemozliwiajacych odbior robdt poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

o] roboty montanowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

o] wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgalezieniach,

o] wykonana izolacja,

o] zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego
postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsei ,, Wymagania ogolne” pkt 9 ST.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752:2017-06 Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne — Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym

PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czgsé
1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i sciekodw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czesc 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.
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PK]}BEN/’?%ﬁIS% Aﬂg}y przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe;
kanalikdeji ds | if mZWJAaZ y poli (chlorek winylu) (PVC-U) - Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy  przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek 1 systemu.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur

wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

10.2.  Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL. Warunki
Techniczne Wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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